

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO
AGGIORNAMENTO PREZZIARIO 2018

Lavori di restauro e di manutenzione straordinaria da eseguirsi nella chiesa madre "Maria SS. Della Visitazione" e dei locali annessi, sita in p.zza Duomo ad Enna– Progetto Esecutivo Stralcio Torre Campanaria .

A. Importo dei Lavori: _____ € **590.000/00;**

di cui:

- Importo dei Lavori a base d'asta: _____ € 519.034/75;
- Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso): _____ € 70.965/25;
- Incidenza mano d'opera 23,61 % (L.9 agosto 2013): _____ € 139.300/50;

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- per IVA sui lavori (10% su importo dei lavori): _____ € **59.000/00;**
- Direzione Lavori: _____ € **39.162/70;**
- (INARCASSA ed I.V.A. D.L.): _____ € **10.526/93;**
- Direttore operativo: _____ € **8.818/24;**
- (INARCASSA ed I.V.A. D.O.): _____ € **2.370/34;**
- Coord. Sicurezza in fase di esecuzione delle opere: _____ € **22.045/61;**
- (INARCASSA ed I.V.A. Coord. Sicurezza in esecuz.): _____ € **5.925/85;**
- Incentivo R.U.P. ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 _____ € **4.560/00;**
- Collaudo Tecnico Amministrativo: _____ € **7.054/59;**
- (INARCASSA ed I.V.A. Collaudo Tec. Amm.): _____ € **1.896/27;**
- ANAC: _____ € **500/00;**
- per imprevisti (< 10 % su importo dei lavori): _____ € **10.939/97;**

Sommano in complessivo A + B: _____ € **762.800/50;**

Enna, lì 30.05.2018

(Arch. N. Massimiliano Fontanazza)

(Arch. Coll. Danilo Ausiello)