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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Periferia est Enna Bassa Progetto esecutivo lavori di ristrutturazione
palazzine a stella

COMMITTENTE: | Comune di Enna

Data,

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad
26.01.26 altadensita HDPE di vari colori amaglia ovoidale, fornita e postain
01/01/2003 |operadi altezzanon inferioream 1,2 ... estano di proprieta
dell’impresa. Misurata ametro quadrato di rete postain opera, per
I"intera durata dei lavori.
SpCat 1 - Copertura
Recinzione di cantiere ai fini della sicurezza
Per n. 4 palazzine 4,00 120,00 1,000 480,00
SOMMANO mq 480,00 10,58 5078,40
2 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistemaa
26.01.01.001 |telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30
01/01/2003 |giorni, realizzato per interventi ad altezze ... er ogni m2 di ponteggio
in operamisurato dalla base e per i primi 30 giorni adecorrere
dall'ultimazione del montaggio
SpCat 1 - Copertura
(lung.=(7,40+1,80+7,50) 4,00 16,70 15400, 1°028,72
4,00 6,20 16,200 401,76
4,00 5,50 16,000 352,00
4,00 10,30 14,500 597,40
4,00 7,30 14,200 414,64
4,00 7,30 16,000 467,20
4,00 3,60 14,200 204,48
4,00 6,10 14,200 346,48
4,00 10,30 14,400 593,28
4,00 3,60 16,300 234,72
4,00 4,00 16,300 260,80
4,00 3,60 15,650 225,36
Per n. 4 palazzine
SOMMANO mq 5126,84 7,95 40°758,38|
3 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi
26.01.15 naturafornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata
01/01/2003 | per ogni m2 di facciavista. Valutata per tuttala durata dei lavori e
compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
SpCat 1 - Copertura
Vedi vocen. 2 (a mq 5126,84) 5126,840| 5126,84
SOMMANO mq 57126,84 2,90 14°867,84
4 Mantovana parasassi atubi e giunti o prefabbricata con tavolein
26.01.13 legno o metalliche, con inclinazione a45° e sporgenzadi m 1,50 dal
01/02/2003 | ponteggio, compreso trasporto da e per il de ... agistero per dare
I’ opera compiuta a perfettaregola d’ arte. Vautata al metro quadrato
per tuttaladuratadei lavori.
SpCat 1 - Copertura
(lung.= 7,40+1,80+7,50+6,20+5,50+10,30+7,30+7,30+3,60+6,10+
10,30+3,60+4,00+3,60)
Per n. 4 palazzine 4,00 84,50 1,500 507,00
SOMMANO mq 507,00 21,90 117103,30
5 Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il caricc
21.01.19 del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
12/06/2098 [rifiuto.
SpCat 1 - Copertura
Copertura*(larg = 6,50/2) 3,00 1,60 3,250 15,60
*(lung=(13,50+8,00)/2) 3,00 2,00 10,750 5,450 351,53
*(lung=(11,60+7,20)/2) 3,00 2,00 9,400 5,450 307,38
*(lung=(13,40+8,80)/2) 3,00 2,00 11,100 5,450 362,97
Per numero 3 palazzine
A RIPORTARE 1'037,48 71°807,92

COMMITTENTE: Comune di Enna
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Num.Ord DIMENSIONI ' IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'037,48 71°807,92
SOMMANO al m? 1'037,48 5,92 67141,88
6 Scomposizione di piccola orditura /o tavolato in legno (esclusala
21.01.21 grossa armatura), compresi la scelta e I'accatastamento del materiale
12/06/2098 |utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto arifiuto.
SpCat 1 - Copertura
Vedi voce n° 5 (a mq 1037,49) 1'037,49
SOMMANO al n? 1'037,49 6,12 6°349,44
7 Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate)
21.01.22 compresi la scelta e |'accatastamento del materiale utilizzabile ed il
12/06/2098 |carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto arifiuto. - per ogni m? di proiezione orizzontale.
SpCat 1 - Copertura
Copertura* (lumg= 7,85+11,40)* (H/peso=4,25/2) 3,00 19,25 2,125 122,72
(H/peso=5,50/2) 3,00 1,90 2,750 15,68
(lumg=7,90+12,90)* (H/peso=4,25/2) 3,00 20,80 2,125 132,60
(lumg=9,00+11,45)* (H/peso=4,25/2) 3,00 20,45 2,125 130,37
(lumg=7,15+11,00)* (H/peso=4,25/2) 3,00 18,15 2,125 115,71
(lumg=7,25+9,70)* (H/peso=4,25/2) 3,00 16,95 2,125 108,06
(lumg=8,90+12,85)* (H/peso=4,25/2) 3,00 21,75 2,125 138,66
Per numero 3 palazzine
SOMMANO al m? 763,80 17,16 137106,81
8 Demolizione di muraturadi qualsiasi tipo, compresi gli eventuali
21.01.05.01 |rivestimenti eintonaci, I'onere del carico del materiale di risulta sul
12/06/2098 |cassone di raccolta, escluso il trasporto arifiuto. eseguito con mezzo
meccanico
SpCat 1 - Copertura
Timpani 18,00 4,50 0,450 0,400 14,58
Torrino scala*(lung.=(1,58+1,77)/2 3,00 1,68 0,800 0,150 0,60
*(lumg=(1,15+1,58)/2 3,00 1,37 2,000 0,150 1,23
*(lumg=1,77+1,30)/2) 3,00 154 2,050 0,150 1,42
*(lung.=(1,15+1,30)/2) 3,00 1,23 1,600 0,150 0,89
SOMMANO a m? 18,72 248,93 4659,97
9 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei
21.01.03.02 |ferri eil carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso
12/06/2098 il trasporto arifiuto. eseguito a mano o con utensile el ettromeccanico
SpCat 1 - Copertura
Cordolo di bordo *(lung.=7,80+1,95+7,80+8,95+7,20+7,20+8,95) 3,00 49,85 0,450 0,250 16,82
Travedi colmo 9,00 0,25 3,000 0,300 2,03
Piattaforma per antenne 3,00 11,00 1,500 0,150 7,43
Per numero 3 palazzine 3,00 1,80 0,700 0,150 0,57
SOMMANO a m? 26,85 655,66 17°604,47
10 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello
21.01.04 spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e
12/06/2098 |intonaci con |'onere del carico del materiale di risultasul cassone di
raccolta, escluso il trasporto arifiuto.- per ogni m? e per ogni cm di
spessore
SpCat 1 - Copertura
Rivestimento canna fumaria * (par.ug.=3* 10)* (lung.=0,45+0,35+
0,45+0,35) 90,00 1,60 1,500 216,00
Per numero 3 palazzine
SOMMANO 216,00 0,88 190,08
A RIPORTARE 119°860,57

COMMITTENTE: Comune di Enna
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 119°860,57
11 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi
21.01.11 mezzo, compreso |'onere del carico del materiale di risulta sul cassone
12/06/2098 |di raccolta, escluso il trasporto arifiuto.
SpCat 1 - Copertura
Timpani *(H/peso=1,80/2) 3,00 4,10 0,900 11,07
Timpani * (H/peso=1,80/2) 3,00 1,30 1,200 4,68
*(H/peso=1,80/2) 3,00 3,70 0,900 9,99
*(H/peso=1,60/2) 3,00 3,40 0,800 8,16
3,00 1,50 1,860 8,37
(H/peso=1,80/2) 3,00 4,50 0,900 12,15
(H/peso=1,70/2) 3,00 4,10 0,850 10,46
3,00 1,50 1,200 5,40
(H/peso=1,80/2) 3,00 3,60 0,900 9,72
Per numero 3 palazzine
SOMMANO a m? 80,00 3,49 279,20
12 Trasporto ale pubbliche discariche del comunein cui si eseguono i
21.01.25 lavori o nella discaricadel comprensorio di cui fa parte il comune
12/06/2098 |medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... er mezzo di
autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi
gli oneri di conferimento a discarica.
SpCat 1 - Copertura
Vedi vocen® 5 (al mq 1037,49) 1037,49 0,020 20,75
Piccolaorditura (listelli)
48,00 9,63 0,050 0,040 0,92
60,00 0,95 0,050 0,040 0,11
48,00 10,40 0,050 0,040 1,00
54,00 11,07 0,050 0,040 1,20
54,00 9,27 0,050 0,040 1,00
54,00 9,27 0,050 0,040 1,00
54,00 10,55 0,050 0,040 114
Piccola orditura (passanti)* (par.ug=3*6) 54,00 2,35 0,060 0,080 0,61
(par.ug.=3*26) 234,00 1,25 0,060 0,080 1,40
(par.ug.=3*21) 189,00 1,25 0,060 0,080 1,13
Piccola orditura (tavolato)* (lung.=7,80+1,95+7,80+8,95+7,20+7,20+
8,95) 3,00 49,85 0,800 0,025 2,99
X tre palazzine 6,00 4,75 0,800 0,025 0,57
3,00 5,40 0,800 0,025 0,32
(larg.=5,45/2) 9,00 1,90 2,725 0,025 1,16
Grossa orditura 33,00 4,70 0,120 0,120 2,23
15,00 2,35 0,120 0,120 0,51
6,00 5,45 0,120 0,120 0,47
15,00 2,35 0,120 0,120 0,51
33,00 4,70 0,120 0,120 2,23
6,00 2,35 0,120 0,120 0,20
36,00 4,70 0,120 0,120 2,44
9,00 2,35 0,120 0,120 0,30
9,00 2,35 0,120 0,120 0,30
30,00 4,70 0,120 0,120 2,03
6,00 2,35 0,120 0,120 0,20
30,00 2,35 0,120 0,120 1,02
9,00 2,35 0,120 0,120 0,30
9,00 2,35 0,120 0,120 0,30
36,00 4,70 0,120 0,120 2,44
6,00 2,35 0,120 0,120 0,20
Materiale di risulta sottotetto 3,00 200,00 0,050 30,00
Vedi vocen® 7 (al mq 80) 80,00 0,040 3,20
Vedi vocen® 4 (al mq 18,72) 18,72
Vedi vocen® 5 (a mq 26,85) 26,85
Rivestimento canna fumaria * (lung.=0,45+0,35+0,45+0,35) 9,00 1,60 0,100 1,500 2,16
SOMMANO a m? 131,91 31,88 4°205,29
13 Oneri conferimento a discarica dei materiali demoliti, valutati per
NP.01 ogni tonnellata di materiale effettivamente conferito in discarica
12/06/2098 |autorizzata.
A RIPORTARE 124°345,06

COMMITTENTE: Comune di Enna
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 124°345,06
SpCat 1 - Copertura
Vedi vocen® 12 (al mc 131,91) 131,91 1,200 158,29
SOMMANO m3 158,29 12,00 1'899,48
14 Dismissione e smaltimento di pluviali e tubazioni in cemento
NP.02 amianto, eseguito in conformita alle norme in materiadi smaltimento
12/06/2098 rifiuti speciali, compresi ladiscesaaterrae ogni onererelativo ale
varie autorizzazioni presso gli enti e gli istituti competenti, esclusi i
ponteggi
SpCat 1 - Copertura
Pluviali @ 100 (3x6) 18,00 12,00 216,00
Canne fumarie * (par.ug.=3*4)x3 36,00 2,50 90,00
SOMMANO 306,00 60,00 18°360,00
15 Perforazione arotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque
21.07.02 inclinata, aqualsiasi altezza o profondita, compreso il noleggio del
12/06/2098 | macchinario ed ogni onere e magistero, per ... laperforazione fino a
2,00 m e diametro fino 236 mm in muraturadi pietrame, mattoni,
calcestruzzo e pietradataglio.
SpCat 1 - Copertura
Per ancoraggio armatura
Cordolo di bordo *(par.ug.=2* 2* 20)* 3 240,00 25,000  6°000,00
*(par.ug.=2*2*18)*3 216,00 25,000f 57400,00
*(par.ug.=2*2*16)*3 192,00 25,000f 47800,00
*(par.ug.=2*8)*3 48,00 25,000f 17200,00
Colmo* (par.ug.=3*2*5)* 3 90,00 25,000f 2°250,00
Mensole* (par.ug.=6* 2* 3)* 3 108,00 25,000, 2°700,00
SOMMANO a cm 22°350,00 0,90 20°115,00
16 Inghisaggi strutturali mediante barre ad aderenza migliorata classe
NP.03 B450C e ancorante chimico a base epossidicatipo Hilti HIT-RE 500
13/06/2098 |in cartuccia bicompartimentale coassiale e ogni onere per dareiil
lavoro finito aregoladarte. Per ogni cm di barradiam 14 mm
SpCat 1 - Copertura
Vedi voce n.15 (al cm 22.350,00) 22°350,00
SOMMANO cm 22°350,00 0,70 15'645,00
17 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.02.09 |ambiente secco classe d’ esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente
13/06/2098 |umido senza gelo classe d' esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ...
utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura:
Per opere in elevazione per lavori edili: C 25/30
SpCat 1 - Copertura
Cordolo di bordo* (lung.=7,80+1,95+7,80+8,95+7,20+7,20+8,95) 3,00 49,85 0,450 0,300 20,19
Travedi colmo 9,00 0,25 3,000 0,400 2,70
Timpani 18,00 4,65 0,450 0,300 11,30
9,00 1,50 0,250 0,400 1,35
MENSOLE
Colmo *(lung.=(0,45+0,35)/2) 9,00 0,40 0,600 0,250 054
Bordo *(lung.=(0,45+0,35)/2) 15,00 0,40 0,600 0,250 0,90
Per n° 3 paazzine
SOMMANO a m?3 36,98 160,61 57939,36
18 Acciaio in barre aaderenzamigliorata Classi B450 C 0 B450 A
03.02.01.02 |controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori ir
13/06/2098 |cemento armato, dato in operacompreso |'on ... ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in cemento armato
escluse quelleintelaiate
SpCat 1 - Copertura
Cordolo di bordo
A RIPORTARE 186°303,90

COMMITTENTE: Comune di Enna
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 186°303,90
12 12,00 5,00 0,388 53,28
210 42,00 1,20 0,617 31,10
14 18,00 2,00 1,208 43,49
210 36,00 1,30 0,617 28,88
12 12,00 5,50 0,888 58,61
210 42,00 1,20 0,617 31,10
12 18,00 8,70 0,888 139,06
210 42,00 1,10 0,617 28,51
14 9,00 4,30 1,208 46,75
210 15,00 1,10 0,617 10,18
12 18,00 10,60 0,888 169,43
210 66,00 1,10 0,617 44,79
214 9,00 4,30 1,208 46,75
210 15,00 1,30 0,617 12,03
12 12,00 5,00 0,888 53,28
210 42,00 1,20 0,617 31,10
a14 9,00 4,40 1,208 47,84
210 36,00 1,10 0,617 24,43
212 12,00 5,30 0,888 56,48
@10 42,00 1,20 0,617 31,10
12 18,00 9,30 0,388 148,65
210 60,00 1,10 0,617 40,72
a14 9,00 4,40 1,208 47,84
210 15,00 1,25 0,617 11,57
12 18,00 3,40 0,888 54,35
210 12,00 1,20 0,617 8,88
z12 18,00 9,70 0,888 155,04
210 60,00 1,20 0,617 44,42
14 9,00 4,00 1,208 43,49
210 15,00 1,25 0,617 11,57
12 18,00 5,00 0,888 79,92
210 48,00 1,20 0,617 35,54
214 9,00 5,00 1,208 54,36
@10 36,00 1,20 0,617 26,65
12 12,00 5,00 0,388 53,28
210 48,00 1,20 0,617 35,54
a12 18,00 10,00 0,888 159,84
210 63,00 1,10 0,617 42,76
214 9,00 4,30 1,208 46,75
@10 15,00 1,25 0,617 11,57
12 18,00 8,30 0,888 132,67
210 54,00 1,10 0,617 36,65
a14 9,00 4,30 1,208 46,75
210 15,00 1,25 0,617 11,57
Staffoni per inghisaggio
@ 14 *(par.ug=2*32) 192,00 0,95 1,208 220,34
@ 14 *(par.ug=2*30) 180,00 0,95 1,208 206,57
@ 14 *(par.ug=2*28) 168,00 0,95 1,208 192,80
14 24,00 0,95 1,208 27,54
14 45,00 0,95 1,208 51,64
Per n° 3 palazzine
SOMMANO & kg 3027,46 1,83 5540,25
19 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi
03.02.03 forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato
14/06/2098 |e le strutture speciali, realizzate con | ... teriale, il tutto eseguito a
perfettaregola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto
dei conglomerati.
SpCat 1 - Copertura
Cordolo di bordo *(lung.=7,80+1,95+7,80+8,95+7,20+7,20+8,95) 3,00 49,85 0,300 44,87
Timpani *(par.ug.=2*6) 36,00 4,65 0,300 50,22
(par.ug.=2*3) 18,00 1,50 0,300 8,10
Colmo (par.ug.=2*3) 18,00 3,00 0,400 21,60
MENSOLE
Colmo *(par.ug.=2* 3) 18,00 0,60 0,400 4,32
9,00 0,60 0,250 135
9,00 0,25 0,400 0,90
Bordo 18,00 0,60 0,250 2,70
A RIPORTARE 134,06 191°844,15

COMMITTENTE: Comune di Enna
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 134,06 191844,15
18,00 0,60 0,350 3,78
18,00 0,60 0,450 4,86
(H/peso=(0,35+0,45)/2) 18,00 0,25 0,400 1,80
SOMMANO cm*m 144,50 23,46 3'389,97
20 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per
21.03.01.01 |ricostituzione dellamalta copri ferro con conservazione della sezione
14/06/2098 | originaria mediante: asportazione della parte degra. ... ritiro, avendo
curadi realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m?
d'intervento e per i primi 2 cm di spessore
SpCat 1 - Copertura
Travi di colmo *(lung.=11,00+9,60+11,10) 3,00 31,70 0,250 23,78
Travi di compluvio * (lung.=6,00+5,50) 6,00 11,50 0,400 27,60
Ripristini vari (travi e pilastri) 3,00 2,000 6,00
Per n° 3 palazzine
SOMMANO 57,38 90,42 57188,30]
21 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a
09.01.01 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da0,5 cm e daun
14/06/2098 | secondo strato sestiato e traversato con ... mpreso |’ onere per spigoli
eangoli, ed ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a
perfettaregolad arte.
SpCat 1 - Copertura
Timpani * (H/peso=1,80/2) 3,00 4,10 0,900 11,07
3,00 1,30 1,200 4,68
*(H/peso=1,80/2) 3,00 3,70 0,900 9,99
*(H/peso=1,60/2) 3,00 3,40 0,800 8,16
3,00 1,50 1,860 8,37
*(H/peso=1,80/2) 3,00 4,50 0,900 12,15
*(H/peso=1,70/2) 3,00 4,10 0,850 10,46
3,00 1,50 1,200 5,40
*(H/peso=1,80/2) 3,00 3,60 0,900 9,72
Tramezzi divisori * (H/peso=2,00/2) 6,00 4,20 1,000 25,20
* (H/peso=2,00/2) 6,00 4,50 1,000 27,00
* (H/peso=2,00/2) 6,00 4,70 1,000 28,20
Per n° 3 paazzine
SOMMANO a m? 160,40 20,97 3'363,59
22 Travi in legno lamellare per grossa armatura di tetti, di qualunque
21.05.07 lunghezza e sezione, fornite e poste in opera, compresi il taglio, la
14/06/2098 | carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, incluso il taglio di
incastri e fori nelle murature e successiva suggellatura degli stessi.
SpCat 1 - Copertura
Puntone 42,00 5,35 0,120 0,160 431
3,00 4,55 0,120 0,160 0,26
3,00 2,90 0,120 0,160 0,17
3,00 5,55 0,120 0,160 0,32
3,00 5,60 0,120 0,160 0,32
3,00 4,75 0,120 0,160 0,27
3,00 3,70 0,120 0,160 0,21
3,00 2,60 0,120 0,160 0,15
3,00 1,45 0,120 0,160 0,08
36,00 5,30 0,120 0,160 3,66
3,00 1,45 0,120 0,160 0,08
3,00 2,60 0,120 0,160 0,15
3,00 3,65 0,120 0,160 0,21
3,00 4,70 0,120 0,160 0,27
3,00 5,50 0,120 0,160 0,32
3,00 4,80 0,120 0,160 0,28
3,00 2,65 0,120 0,160 0,15
33,00 5,30 0,120 0,160 3,36
3,00 5,50 0,120 0,160 0,32
3,00 5,45 0,120 0,160 0,31
3,00 4,30 0,120 0,160 0,25
A RIPORTARE 15,45 203'786,01

COMMITTENTE: Comune di Enna
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15,45 203'786,01
3,00 3,00 0,120 0,160 0,17
3,00 4,70 0,120 0,160 0,27
3,00 3,65 0,120 0,160 0,21
3,00 2,60 0,120 0,160 0,15
3,00 1,50 0,120 0,160 0,09
45,00 5,35 0,120 0,160 4,62
3,00 1,50 0,120 0,160 0,09
3,00 2,60 0,120 0,160 0,15
3,00 3,70 0,120 0,160 0,21
3,00 4,75 0,120 0,160 0,27
3,00 3,00 0,120 0,160 0,17
3,00 4,95 0,120 0,160 0,29
3,00 5,60 0,120 0,160 0,32
36,00 5,30 0,120 0,160 3,66
3,00 5,70 0,120 0,160 0,33
3,00 5,65 0,120 0,160 0,33
3,00 4,25 0,120 0,160 0,24
3,00 2,05 0,120 0,160 0,12
3,00 4,65 0,120 0,160 0,27
3,00 3,80 0,120 0,160 0,22
3,00 3,10 0,120 0,160 0,18
3,00 2,30 0,120 0,160 0,13
3,00 1,60 0,120 0,160 0,09
3,00 0,80 0,120 0,160 0,05
6,00 3,90 0,120 0,160 0,45
3,00 6,20 0,120 0,160 0,36
39,00 5,30 0,120 0,160 3,97
3,00 0,80 0,120 0,160 0,05
3,00 1,60 0,120 0,160 0,09
3,00 2,30 0,120 0,160 0,13
3,00 3,10 0,120 0,160 0,18
3,00 3,80 0,120 0,160 0,22
3,00 4,65 0,120 0,160 0,27
3,00 4,70 0,120 0,160 0,27
3,00 5,75 0,120 0,160 0,33
3,00 2,90 0,120 0,160 0,17
Dormienti compluvio (120 x 160) 6,00 6,60 0,120 0,160 0,76
3,00 6,05 0,120 0,160 0,35
3,00 6,00 0,120 0,160 0,35
Dormienti gronda (140 x 140) 3,00 2,25 0,140 0,140 0,13
3,00 8,90 0,140 0,140 0,52
3,00 6,90 0,140 0,140 0,41
3,00 7,10 0,140 0,140 0,42
3,00 8,80 0,140 0,140 0,52
3,00 7,65 0,140 0,140 0,45
3,00 7,50 0,140 0,140 0,44
3,00 11,00 0,240 0,120 0,95
3,00 9,60 0,240 0,120 0,83
3,00 11,10 0,240 0,120 0,96
Per n° 3 palazzine
SOMMANO a m? 41,66/ 1'593,50 66°385,21
23 Fornitura e posain opera di trattamento impregnante di protezione
NP.06 antidegrado ed impermeabilizzante del legno, sia per interni sia per
14/06/2098 | esterni coperti, e quant'altro occorra per dare |I'opera compiuta
Per ogni mq di superficie trattata
SpCat 1 - Copertura
Puntoni (120 x 160) 3,00 60,190 180,57
3,00 50,550 151,65
3,00 50,580 151,74
3,00 60,400 181,20
3,00 55,440 166,32
3,00 7,970 2391
3,00 55,990 167,97
Dormienti compluvio (120 x 160) 3,00 14,300 42,90
Dormienti gronda (140 x 140) 3,00 27,760 83,28
Dormienti di colmo (240 x 120) 3,00 23,000 69,00
Per n° 3 palazzine
A RIPORTARE 121854 270°171,22
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 121854 270'171,22
SOMMANO m2 1'218,54 6,00 7°311,24
24 Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto
02.01.05 mediante cotturadi un impasto di argilla e sfere di polistirolo
14/06/2098 | espanso, con una percentuale dei fori non supe ... altro occorre per
dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusalaformazione
di architravi e/o cerchiature.
SpCat 1 - Copertura
Chiusura puntoni 270,00 0,48 0,150 0,250 4,86
27,00 0,48 0,150 0,250 0,49
18,00 4,80 0,120 0,160 1,66
Per numero 3 palazzine
SOMMANO a m3 7,01 251,63 1'763,93
25 Fornitura e posain opera di spianata di malta, per regolarizzazione
NP.0O4 superfici estradosso travi in c.a. in preparazione del piano di posadi
14/06/2098 | dormientein legno e quamto altro mecessario per dareil lavoro finito
aperfettaregoladarte
SpCat 1 - Copertura
Regolarizzazione solaio sottotetto * (lung.=7,50+1,40+7,70+8,55+
6,90+6,80+8,60) 3,00 47,45 0,250 35,59
Ricoprimento tubazioni 3,00 5,000 15,00
Per numero tre palazzine
SOMMANO m2 50,59 37,00 1'871,83
26 Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per
21.05.14 impal catura o per appoggio del manto di tegole, compresi la
14/06/2098 | necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. - Per ogni m? di
superficie effettiva
SpCat 1 - Copertura
(lung.=(11,25+7,80)/2) 3,00 9,53 4,550 130,08
(H/peso=6,50/2) 3,00 1,80 3,250 17,55
(lung.=(12,85+8,00)/2) 3,00 10,43 4,600 143,93
(lung.=(11,00+8,95)/2) 3,00 9,98 4,550 136,23
(lung.=(10,80+7,13)/2) 3,00 897 4,600 123,79
(lung.=(9,55+7,13)/2) 3,00 8,34 4,550 113,84
(lung.=(12,65+8,85)/2) 3,00 10,75 4,550 146,74
Per n° 3 palazzine
SOMMANO al n? 812,16 23,18 18°825,87
27 Fornitura e posain operadi trattamento impregnante di protezione
NP.06 antidegrado ed impermeabilizzante del legno, sia per interni sia per
14/06/2098 | esterni coperti, e quant'altro occorra per dare I'opera compiuta
SpCat 1 - Copertura
Tavolato * (par.ug.=46* 14) 1932,00 4,00 0,250 17932,00
*(par.ug.=46* 14) 3864,00 0,10 0,025 9,66
138,00 2,82 0,250 97,29
*(par.ug.=2* 46) 276,00 0,10 0,025 0,69
Per n° 3 palazzine
SOMMANO m2 2°039,64 6,00 12°237,84
28 Fornitura e posain operadi perline di rivestimento maschiatein
NP.05 abete, piallate ed impregnate anche nello spessore non avista, di
14/06/2098 | spessore mm 20 o 32 fissate sopra alla travatura portante che
compone la copertura mediante viti in acciaio. Per mq di superficie
SpCat 1 - Copertura
Sporgente copertura* (lumg.=(8,50+7,70)/2) 3,00 8,10 0,680 16,52
*(lumg.=(1,80+2,20)/2) 3,00 2,00 0,830 4,98
*(lumg.=(8,65+7,80)/2) 3,00 8,23 0,700 17,28
3,00 4,80 0,620 8,93
A RIPORTARE 47,71 3127181,93
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Num.Ord DIMENSIONI ' IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 47,71 312°181,93
*(lung=(0,70+2,50)/2 3,00 1,60 4,550 21,84
*(lung=(9,65+9,00)/2 3,00 9,33 0,670 18,75
*(lung=(7,22+7,83)/2 3,00 7,53 0,650 14,68
3,00 4,70 0,670 9,45
*(lung=(0,70+1,95)/2 3,00 1,33 4,550 18,15
*(lung=(7,25+7,84)/2 3,00 7,55 0,650 14,72
*(lung=(9,00+9,60)/2 3,00 9,30 0,680 18,97
3,00 0,70 4,770 10,02
*(lung=(0,70+2,15)/2 3,00 1,43 4,550 19,52
Per n° 3 palazzine
SOMMANO 193,81 29,00 5620,49
29 Fornitura e posain operadi trattamento impregnante di protezione
NP.06 antidegrado ed impermeabilizzante del legno, sia per interni sia per
14/06/2098 | esterni coperti, e quant'altro occorra per dare I'opera compiuta
SpCat 1 - Copertura
Perlinato * (par.ug.=5*21) 315,00 4,00 0,350 441,00
*(par.ug.=5*21*2) 630,00 0,15 0,025 2,36
15,00 2,49 0,350 13,07
*(par.ug.=5*2) 30,00 0,15 0,025 0,11
Per n° 3 palazzine
SOMMANO m2 456,54 6,00 2'739,24
30 Fornitura e posain operadi trattamento impregnante di protezione
NP.07 antidegrado ed impermeabilizzante del legno, sia per interni sia per
15/06/2098 | esterni coperti, e quant'altro occorra per dare |I'opera compiuta
Per ogni mq di superficie trattata
Vedi vocen. 24 (@ mq 193,81) 193,81
Travi sporgenti * (larg.=0,16+0,12+0,16) 246,00 0,60 0,440 64,94
246,00 0,12 0,160 4,72
*(larg.=0,16+0,12+0,16) 15,00 0,70 0,440 4,62
15,00 0,12 0,160 0,29
*(larg.=0,16+0,12+0,16) 3,00 5,60 0,440 7,39
*(larg.=0,16+0,12+0,16) 3,00 5,50 0,440 7,26
*(larg.=0,16+0,12+0,16) 3,00 4,80 0,440 6,34
*(larg.=0,16+0,12+0,16) 3,00 2,65 0,440 3,50
*(larg.=0,16+0,12+0,16) 3,00 5,50 0,440 7,26
*(larg.=0,16+0,12+0,16) 3,00 5,60 0,440 7,39
*(larg.=0,16+0,12+0,16) 3,00 4,95 0,440 6,53
*(larg.=0,16+0,12+0,16) 3,00 3,00 0,440 3,96
*(larg.=0,16+0,12+0,16) 3,00 5,70 0,440 7,52
*(larg.=0,16+0,12+0,16) 3,00 5,75 0,440 7,59
*(larg.=0,16+0,12+0,16) 3,00 2,90 0,440 3,83
*(larg.=0,16+0,12+0,16) 3,00 4,70 0,440 6,20
*(larg.=0,16+0,12+0,16) 18,00 0,12 0,160 0,35
Per n° 3 palazzine
SOMMANO m2 343,50 11,00 3778,50]
31 Fornitura e posain opera di scossalina sagomatain alluminio dello
NP.14 sviluppo di m 25 con finitura ad effetto acciaio corten, per perimetro
15/06/2098 | sporgenza copertura, compresi gli ancoraggi ala struttura e tutti gli
oneri necessari per dareil titolo finito aregoladarte
SpCat 1 - Copertura
Bordo sporgenza 3,00 7,70 23,10
3,00 2,20 6,60
3,00 7,80 23,40
3,00 5,53 16,59
3,00 5,53 16,59
3,00 9,00 27,00
3,00 7,25 21,75
3,00 5,40 16,20
3,00 5,45 16,35
3,00 7,25 21,75
3,00 9,00 27,00
A RIPORTARE 216,33 324°320,16
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 216,33 324°320,16
3,00 5,50 16,50
3,00 5,50 16,50
Per n° 3 palazzine
SOMMANO mi 249,33 30,00 7°479,90
32 Fornitura e posain operadi grondaia sagomata in alluminio con
NP.15 finitura ad effetto acciaio corten, dello spessore 8/10, sviluppo fino a
15/06/2098 |60 cm, secondo sagome dettate dallaD.L., comprese le staffe di
sostegno e gli ancoraggi e tutti gli oneri necessari per dareil titolo
finito aregoladarte.
SpCat 1- Copertura
Vedi voce n. 31 (ml 249,33) 249,33
SOMMANO ml 249,33 40,00 9973,20,
33 Fornitura e posain opera di telo composto da strati termosaldati in
NP.08 polietilenee polipropilene, 145 g/mg, marcato CE, con bassa
15/06/2098 |permeabilitaal vapore, traspirante, impermeabile all'acqua ed a
vento; fissato sul tavolato mediante spillatura meccanica. Per mq di
superficie.
SpCat 1 - Copertura
Vedi voce n. 26 ( Al mq 812,16) 2,00, 81216 1'624,32
Vedi vocen. 28 ( Al mq 193,81) 2,000 193,81 387,62
SOMMANO m2 201194 7,00 14°083,58
34 Fornitura e posain opera di scossalinain lamiera preverniciata rosso
NP.09 di sienadello spessore di 6-10 e sviluppo fino a 100 cm, secondo
17/06/2098 |sagomafornitadallaD.L., per coperture........ etutti gli oneri necessari
per dareil titolo finito aregholad'arte.
SpCat 1- Copertura
Compluvi 3,00 6,05 18,15
3,00 6,00 18,00
6,00 6,60 39,60
SOMMANO ml 75,75 45,00 37408,75]
35 Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di
21.05.13 qualungue lunghezza e sezione forniti e posti in opera per la
17/06/2098 |formazione della piccola ordituradi tetti, compresi la necessaria
chiodatura ed ogni onere e magistero.
SpCat 1 - Copertura
Verticali 3,000 212,00 0,050 0,025 0,80
3,00 178,00 0,050 0,025 0,67
3,00 178,00 0,050 0,025 0,67
3,000 212,00 0,050 0,025 0,80
3,00 195,00 0,050 0,025 0,73
3,00 28,00 0,050 0,025 0,11
3,00 197,00 0,050 0,025 0,74
3,00 50,00 0,050 0,025 0,19
Longitudinali 54,00 10,54 0,050 0,025 0,71
54,00 1,06 0,050 0,025 0,07
54,00 10,62 0,050 0,025 0,72
54,00 11,23 0,050 0,025 0,76
54,00 9,38 0,050 0,025 0,63
54,00 9,40 0,050 0,025 0,63
54,00 11,17 0,050 0,025 0,75
Per n° 3 palazzine
SOMMANO a m? 8,98 953,86 8'565,66
36 Fornitura e posain opera di trattamento impregnante di protezione
NP.06 antidegrado ed impermeabilizzante del legno, sia per interni sia per
17/06/2098 | esterni coperti, e quant'altro occorra per dare I'opera compiuta
A RIPORTARE 367831,25i
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 367'831,25
SpCat 1 - Copertura
Listelli
Verticali 3,000 212,00 0,150 95,40
3,00 178,00 0,150 80,10
3,00 178,00 0,150 80,10
3,000 212,00 0,150 95,40
3,00 195,00 0,150 87,75
3,00 28,00 0,150 12,60
3,00 197,00 0,150 88,65
3,00 50,00 0,150 22,50
Longitudinali 54,00 10,54 0,150 85,37
54,00 1,06 0,150 8,59
54,00 10,62 0,150 86,02
54,00 11,23 0,150 90,96
54,00 9,38 0,150 75,98
54,00 9,40 0,150 76,14
54,00 11,17 0,150 90,48
Per n° 3 paazzine
SOMMANO m2 1'076,04 6,00 6°456,24]
37 Fornitura e posain operadi lucernario in legno tipo Luminex Alu 70,
NP.10 con aperturaminimadi 0,70 m per |'accesso alla copertura, nel pieno
17/06/2098 |rispetto dei requisiti previsti dallano ... embiulino plisettato in ALU,
compreso idonel ancoraggi e sigillature per dareil lavoro finito a
perfettaregolad'arte.
SpCat 1- Copertura
3,00
Per n° 3 palazzine
SOMMANO cadauno 3,00 400,00 1°200,00
38 Fornitura e posain opera di manto di tegole in cemento tipo Wierer
NP.13 coppo di Francia, fissate alla sottostante listellaturain legno mediante
17/06/2098 |viti in acciaio, compresalaformazion ... .i, lineadi gronda metallica
forata tipo Metalvent, rompigoccia, griglia antipassero, nastri e
collanti per sigillatura
SpCat 1 - Copertura
Vedi vocem. 26 ( @ mq 812,16) 812,16
Vedi vocem. 28 (a mq 812,16) 193,81
SOMMANO m2 1'005,97 35,90 36'114,32
39 Fornitura e posain operadi sistemadi protezione dalle cadute
NP.12 dall'alto, costituito da ancoraggi strutturali classe "C"..........
17/06/2098 |SpCat 1 - Copertura 3,00
Per n° 3 palazzine
SOMMANO cadauno 3,00 37800,00 11°400,00
40 Fornitura e posain operadi pluviale tondo in alluminio con finitura
NP.18 ad effetto acciaio corten del diametro di 100 mm e dello spessore di
17/06/2098 | 8/10, compreso staffe di sostegno, gli an ... e, raccordi, doppiacurva,
ecc. etutti gli oneri necessari per dareil titolo finito aregolad'arte.
Per metro lineare.
SpCat 1 - Copertura 18,00 12,00 216,00
Per n° 3 palazzine
SOMMANO ml 216,00 25,00 57400,00]
41 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui allavoce 23.1.1.1,
26.01.03 compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico a deposito: -
17/06/2098 | per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base
SpCat 1 - Copertura
Vedi vocen. 2 (@ mq 5.126,84) 57126,84
A RIPORTARE 57126,84 428°401,81,
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57126,84 428401,81
SOMMANO a m? 5126,84 3,62 18'559,16
12 Mano d'opera compreso di materiale di consumo e attrezzatura
NP.16 necessaria
17/06/2098 |SpCat 1 Copertura
Resalizzazione di fori di areazione copertura 3,00 12,000 36,00
Resalizzazione scalaapioli in legno 3,00 8,000 24,00
Collocazione di palo di sostegno per antenna centralizzata 3,00 7,000 21,00
Per n. 3 palazzine
SOMMANO h 81,00 30,00 2°430,00]
43 Fornitura a pie d'opera palo per antenna centralizzata, legname per
NP.17 realizzazione scalaa pioli, n. 6 mascherine in plastica per fori di
17/06/2098 |aerazione
SpCat 1 Copertura 3,00
Per n. 3 palazzine
SOMMANO acorpo 3,00 300,00 900,00
44 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi
21.01.11 mezzo, compreso |'onere del carico del materiale di risulta sul cassone
17/06/2098 |di raccolta, escluso il trasporto arifiuto.
SpCat 1 Copertura
Vano sacala
soffitto * (larg.=(2,02+3,10)/2) 4,00 3,00 2,560 30,72
ingresso 8,00 0,50 1,000 4,00
Per n. 4 palazzine
SOMMANO a m? 34,72 3,49 121,17
45 Strato di finitura per interni su superfici, giaintonacate, con gesso
09.01.06 scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso I’ onere per
17/06/2098 |spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dareil lavoro
finito a perfettaregoladarte.
SpCat Copertura
Vedi vocen. 44 (@ mq 34,72) 34,72
Per n. 4 palazzine
SOMMANO al n? 34,72 12,20 423,58
46 Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine
11.01.03 acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici,
17/06/2098 |privadi solventi tossici e metalli pesanti ... to delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfettaregoladarte
SpCat Copertura
Vano scala
Soffitto *(larg.=(3,74+2,02)/2) 4,00 5,62 2,880 64,74
Cielo pianerottoli 12,00 3,80 1,800 82,08
*(larg.=1,30/2) 12,00 1,10 0,650 8,58
*(larg.=1,40/2) 12,00 1,40 0,700 11,76
*(larg.=1,50/2) 12,00 2,05 0,750 18,45
Rampe 24,00 3,00 1,100 79,20
*(par.ug.=6* 9)* (lumg.=(0,24+0,40)/2) 216,00 0,32 0,300 20,74
4,00 2,17 0,250 2,17
8,00 1,10 0,250 2,20
12,00 0,25 0,250 0,75
Pareti 4,00 1,33 3,350 17,82
*(H/peso=83,35+4,65)/2) 4,00 2,60 4,000 41,60
4,00 1,77 1,730 12,25
4,00 1,77 1,600 11,33
4,00 1,80 1,730 12,46
*(H/peso=(1,73+3,12)/2) 4,00 2,70 2,425 26,19
A RIPORTARE 412,32 450'835,72
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 412,32 450°835,72
4,00 1,20 3,350 16,08
4,00 3,75 1,730 25,95
4,00 2,05 3,350 27,47
12,00 3,82 1,600 73,34
8,00 2,05 1,600 26,24
8,00 1,30 1,620 16,85
8,00 314 1,410 35,42
8,00 1,21 1,630 15,78
8,00 0,85 1,620 11,02
8,00 3,14 1,400 35,17
8,00 1,60 1,620 20,74
4,00 2,10 2,370 19,91
4,00 2,11 1,000 8,44
*(H/peso=0,87/2) 4,00 1,78 0,435 3,10
*(H/peso=1,07/2) 4,00 2,00 0,535 4,28
4,00 1,35 1,560 8,42
4,00 3,09 1,350 16,69
4,00 1,20 1,100 5,28
Per n. 4 palazzine
SOMMANO al m? 782,50 6,12 4°788,90]
47 Fornitura e collocazione di telo in polietilene dal peso minimo g. 200
NP.19 a mq. compreso foraggi ed altro onere e magistero peer darel'operae
17/06/2098 | perfettaregoladarte.
SpCat Copertura
Protezione copertura 4,00 350,000 1°400,00
SOMMANO m2 1°400,00 2,00 2°800,00
48 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi
21.01.11 mezzo, compreso |'onere del carico del materiale di risulta sul cassone
17/06/2098 |di raccolta, escluso il trasporto arifiuto.
SpCat 2 Prospetto
Pareti 4,00 7,80 14,000 436,80
4,00 1,95 14,000 109,20
4,00 7,80 14,000 436,80
(H/peso=(14,10+15,90)/2 4,00 4,30 15,000 258,00
4,00 1,50 14,800 88,80
(H/peso=(14,80+13,00)/2 4,00 4,05 13,900 225,18
Veletta 8,00 0,70 0,600 3,36
4,00 0,70 0,250 0,70
4,00 0,25 2,600 2,60
Balconi
Fondo 12,00 3,85 1,400 64,68
Frontalini 12,00 1,45 0,200 3,48
12,00 2,45 0,200 5,88
12,00 1,40 0,550 9,24
12,00 1,40 0,100 1,68
12,00 1,40 0,350 5,88
12,00 0,10 0,350 0,42
Pareti 4,00 1,45 1,200 6,96
4,00 1,40 2,100 11,76
4,00 2,45 1,200 11,76
4,00 0,25 1,200 1,20
4,00 0,10 0,900 0,36
4,00 1,40 0,900 5,04
Pareti prospetto* (H/peso=(14,10+13,60)/2) 4,00 8,95 13,850 495,83
* (H/peso=(13,60+13,55)/2) 4,00 7,20 13,575 390,96
* (H/peso=(13,55+15,20)/2) 4,00 5,00 14,375 287,50
4,00 1,50 15,000 90,00
*(H/peso=(15,00+13,30)/2) 4,00 3,45 14,150 195,27
Balconi
Fondo 12,00 3,30 1,400 55,44
Frontaini 12,00 1,45 0,200 3,48
12,00 1,90 0,200 4,56
12,00 1,40 0,550 9,24
12,00 1,40 0,350 5,88
A RIPORTARE 322794 458'424,62
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 322794 458'424,62
12,00 1,40 0,100 1,68
12,00 0,10 0,350 0,42
Pereti 8,00 3,35 1,400 37,52
4,00 0,10 1,400 0,56
Pareti prospetto* (H/peso=(13,30+13,35)/2) 4,00 7,20 13,325 383,76
* (H/peso=(13,35+13,60)/2) 4,00 8,95 13,475 482,41
*(H/peso=(13,60+13,65)/2) 4,00 4,20 13,625 228,90
4,00 1,50 14,800 88,80
(H/peso=(14,80+130,00)/2) 4,00 4,20 72,400, 1'216,32
Veletta 8,00 0,70 2,600 14,56
4,00 0,70 0,250 0,70
4,00 0,25 2,600 2,60
Balcone
Fondo 12,00 1,45 1,450 25,23
(larg.=(1,45+1,00)/2) 12,00 2,40 1,225 35,28
Frontalini *(par.ug.=3*2) 24,00 1,40 1,600 53,76
12,00 2,85 0,200 6,84
12,00 1,00 0,200 2,40
12,00 1,40 0,100 1,68
12,00 1,40 0,350 5,88
12,00 0,10 1,050 1,26
Parete balcone 8,00 1,40 1,000 11,20
4,00 0,10 1,000 0,40
(H/peso=(0,80+0,90)/2 4,00 1,40 0,850 4,76
(H/peso=(0,90+1,00)/2 4,00 2,90 0,950 11,02
4,00 1,00 1,000 4,00
4,00 0,30 1,000 1,20
mq 5851,28 x 3 cm =17 553,84 11'702,76
Per n. 4 palazzine
SOMMANO al n? 17'553,84 3,49 617262,90
49 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali
21.01.06 piastrelle, mattoni in granigliadi marmo, e simili, compresi la
18/06/2098 |demolizione elarimozione dell'eventuale sottostr ... di cm 2, nonché
I'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto arifiuto.
SpCat 2 - Prospetto
Balconi 16,00 3,85 1,400 86,24
16,00 3,30 1,400 73,92
16,00 1,45 1,400 32,48
*(larg.= ( 1,45+1,00)/2) 16,00 2,40 1,225 47,04
Per n. 4 palazzine
SOMMANO a m? 239,68 9,95 2'384,82
50 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e
21.01.09 simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulte
18/06/2098 |sul cassone di raccolta, escluso il trasporto arifiuto.
SpCat 2 - Prospetto
Vedi vocen. 49 (@ mq 239,68 ) 239,68 4,000 958,72
SOMMANO 958,72 1,75 1'677,76
51 Trasporto alle pubbliche discariche del comunein cui si eseguono i
21.01.25 lavori o nelladiscaricadel comprensorio di cui faparteil comune
18/06/2098 | medesimo o su aree autorizzate a conferimen ... r mezzo di autocarri
a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica
SpCat 2 - Prospetto
Vedi vocen. 48( al mq 17553,84) 17553,84 0,030 526,62
Vedi vocen. 49 (@ mq 239,68 )x2 479,36 0,030 14,38
SOMMANO a m?3 541,00 31,88 17°247,08
A RIPORTARE 540997,18;
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 540'997,18
52 Oneri conferimento a discarica dei materiali demoliti, valutati per
NP.01 ogni tonnellata di materiale effettivamente conferito in discarica
18/06/2098 | autorizzata.
SpCat 2 - Prospetto
Vedi vocen. 51 (a mc541) 541,00 1,900f 1°027,90
SOMMANO m3 1'027,90 12,00 12°334,80
53 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc.,
21.01.14 compresi |'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del
18/06/2098 |materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto arifiutc
ed eventuali opere di ripristino connesse.
SpCat 2 - Prospetto
Balconi *(lung.=3,85+1,45) 12,00 5,30 1,000 63,60
*(lung.=2,45+1,45) 4,00 3,90 1,000 15,60
*(lung.=3,30+1,45) 12,00 4,75 1,000 57,00
4,00 1,45 1,000 5,80
*(lung.=2,85+1,00) 16,00 3,85 1,000 61,60
Per n. 4 palazzine
SOMMANO a m? 203,60 7,39 1'504,60
54 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per
21.03.01.01 |ricostituzione dellamalta copri ferro con conservazione della sezione
18/06/2098 | originaria mediante: asportazione della parte degra ... ritiro, avendo
curadi realizzare un copri ferro di ameno 2 cm. per ogni m?
d'intervento e per i primi 2 cm di spessore
SpCat 2 - Prospetto
Balconi
Fondo 12,00 3,85 1,400 64,68
Frontalini 12,00 1,45 0,200 3,48
12,00 2,45 0,200 5,88
12,00 1,40 0,550 9,24
12,00 1,40 0,100 1,68
12,00 1,40 0,350 5,88
12,00 0,10 0,350 0,42
Balconi
Fondo 12,00 3,30 1,400 55,44
Frontalini 12,00 1,45 0,200 3,48
12,00 1,90 0,200 4,56
12,00 1,40 0,550 9,24
12,00 1,40 0,350 5,88
12,00 1,40 0,100 1,68
12,00 0,10 0,350 0,42
Balconi
Fondo 12,00 1,45 1,450 25,23
(larg.=(1,45+1,00)/2) 12,00 2,40 1,225 35,28
Frontalini * (par.ug.=3*2) 24,00 1,40 1,600 53,76
12,00 2,85 0,200 6,84
12,00 1,00 0,200 2,40
12,00 1,40 0,100 1,68
12,00 1,40 0,350 5,88
12,00 0,10 1,050 1,26
PROSPETTO
Travi 4,00 20,000 80,00
Pilastri 4,00 20,000 80,00
Per n. 4 palazzine
SOMMANO 464,29 90,42 417981,10)
55 Formazione di intonacatura di sottofondo ad applicazione manuale di
NP.11 pareti esterne con malta premiscel ata fibrata, daimpastare con solo
18/06/2098 | acqua, weber.mix MP9O0 di Weber, conformea ... ....... =5.000N/
mmg, da applicare in spessori fino a3 cm, compreso rete
portaintonaco in fibradi vetro alcaliresistente
SpCat 2 - Prospetto
Vedi vocen. 48 ( d mq 5851,28) 5851,28
A RIPORTARE 5851,28 596°817,68

COMMITTENTE: Comune di Enna



pag. 17

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5851,28 596°817,68
A detrarre
Vedi voce n. 54 (464,29) -464,29
Sommano positivi m2 57851,28
Sommano negativi m2 -464,29
SOMMANO m2 57386,99 18,00 96°965,82
56 Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello spessore
10.01.05 finito di 3 cm con superficie e coste "avista', bocciardata a punta
18/06/2098 |fine, postain opera con malta bastar ... tali o verticali. Compreso
pulituraed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completaa
perfettaregoladarte.
SpCat 2 - Prospetto
Zoccolatura * (lung.=7,80+1,95+7,80+4,30+3,85+1,45+0,25+8,95+
7,20+5,00+3,35+14,45+0,25+7,20+8,95+4,20+1,40+2,85+1,00+
0,25) 4,00 79,45 1,000 317,80
Per n. 4 palazzine
SOMMANO a m? 317,80 117,46 37°328,79
57 Formazione di costa sagomata curva, eseguita a macchina con raggio
10.01.14 di 0,5 cm, compresi pulitura ed ogni atro onere e magistero per dare
18/06/2098 |I'opera completa a perfettaregolad'arte.
SpCat 2 - Prospetto
Copertina zoccolatura 4,00 79,45 317,80
SOMMANO a m 317,80 33,76 10°728,93
58 Fornitura e collocazione di rasaturaidrofuga atessitura civile fine di
NP.20 elementi in cal cestruzzo, intonaci cementizi e in malta bastarda,
18/06/2098 |vecchie pitture al quarzo, graffiati plas... ... zztadaforniturae posain
operadi retein fibradi vetro resistente agli alcali, in conformitaala
guida ETAG 004
SpCat 2 - Prospetto
Vedi vocen. 48 (@ mq 5851,28) 5851,28
A detrarre zoccolatura -317,80
Sommano positivi m2 5851,28
Sommano negativi m2 -317,80
SOMMANO m2 5533,48 29,00 160°470,92
59 Fornitura e posain operadi strato di finitura per esterni con
09.01.11 tonachino silossanico idrorepellente, antimuffa come finituraidonea
18/06/2098 |a completamento su intonaco isolante termico. ... consistenzadi
applicazione necessaria. Dato in opera, a perfettaregola d' arte,
secondo le indicazioni del produttore.
SpCat 2 - Prospetto
Vedi voce n. 58 ( a mq 5851,28) 5'851,28
SOMMANO a m? 5851,28 45,08 263'775,70
60 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato
05.01.10.02 |cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in
18/06/2098 |ambiente secco classe d’ esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ...
tura nonché ogni onere e magistero per dare |’ operafinita a perfetta
regolad’ arte. collocato al’ esterno degli edifici
SpCat 2 - Prospetto
Vedi vocen. 49 (@ mq 239,68 ) 239,68
SOMMANO a m? 239,68 13,20 3163,78
61 Impermesabilizzazione realizzata con malta cementizia bicomponente
A RIPORTARE 1169°251,62
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1169°251,62]
NP.21 earmaturadi retein fibradi vetro
18/06/2098 |SpCat 2 - Prospetto
Vedi voce n. 60 239,68
SOMMANO m2 239,68 30,00 7°190,40
62 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello
10.01.01.01 |spessoredi 2 cm, con superfici acoste in vista levigate, postein
18/06/2098 | operacon maltabastarda o idonei collanti, ... turaed ogni atro onere
e magistero per dare I'opera completa a perfettaregola d'arte:
botticino, travertino e simili
SpCat 2 - Prospetto
Balconi *(lung.=3,85+1,45) 16,00 5,30 0,200 16,96
*(lung.=3,30+1,45) 16,00 4,75 0,200 15,20
*(lung.=1,40+2,85+1,00) 16,00 5,25 0,200 16,80
Per n. 4 palazzine
SOMMANO al n? 48,96 95,89 4'694,77
63 Formazione di gocciolatoio eseguito a macchinasu lastre di marmo di
10.01.10 ottima qualita dello spessore di 2 0 3 cm, di cui agli artt. 10.1 —10.2
18/06/2098 |—10.3 —10.4, avente sezione rettano ... nferiore a 5x5 mm,
compresa pulituraed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - Prospetto
Balconi *(lung.=3,85+1,45) 16,00 5,30 84,80
*(lung.=3,30+1,45) 16,00 4,75 76,00
*(lung.=1,40+2,85+1,00) 16,00 5,25 84,00
Per n. 4 palazzine
SOMMANO d m 244,80 3,13 766,22
64 Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non
05.01.07 assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie smaltata, in opera
18/06/2098 |con collanti o maltacementizia dosatain pa... golo escluso il
sottofondo, compreso |a boiaccatura con prodotto speciale per la
stuccaturae lasigillaturadei giunti.
SpCat 2 - Prospetto
Vedi vocen. 49 ( d mq 239,68) 239,68
A detrarre
Vedi vocen. 62 ( @ mq 48,96) -48,96
Sommano positivi a m? 239,68
Sommano negativi a n? -48,96
SOMMANO a m? 190,72 44,63 8511,83
65 Fornitura e posain operadi battiscopa per piastrelle di ceramicadi 12
05.02.04.01 |sceltaclassificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI
19/06/2098 |EN 87 erispondente atutti i requisiti ri ... e caratteristiche tecniche
debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a becco
civetta8x30cms=9mm
SpCat 2 - Prospetto
Balconi * (lung.= 3,85+1,45) 12,00 5,30 63,60
* (lung.= 3,35+1,45) 12,00 4,80 57,60
* (lung.= 1,40+2,45) 12,00 3,85 46,20
12,00 1,45 17,40
12,00 1,40 16,80
Per n. 4 palazzine
SOMMANO d m 201,60 13,62 2'745,79
66 Posain operadi operein ferro di cui agli artt. 7.1.1e7.1.2 a
07.01.03 qualsiasi altezza o profondita comprese opere provvisionali
19/06/2098 | occorrenti, opere murarie, lastesadi antiruggine nelle parti damurare
A RIPORTARE 1'1937160,63
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'1937160,63
e quanto altro occorre per dareil lavoro completo a perfettaregola
d arte.
SpCat 2 - Prospetto
Balconi *(lung.=3,85+1,45) 12,00 5,30 20,000f 1°272,00
*(lung.=2,45+1,45) 4,00 3,90 20,000 312,00
*(lung.=3,30+1,45) 12,00 4,75 20,000 1140,00
4,00 1,45 20,000 116,00
*(lung.=2,85+1,00) 16,00 3,85 20,000f 1°232,00
Per n. 4 palazzine
SOMMANO & kg 4072,00 2,41 9813,52
67 Verniciaturadi cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine
11.03.01 e due mani di colori ad olio o smalto. Datain opera su superfici
19/06/2098 |orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... apulitura, scartavetratura
delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfettaregolad'arte.
SpCat 2 - Prospetto
Balconi *(lung.= 2,85+1,00) 16,00 3,85 1,000 61,60
Pluviali *(lung.= 0.10*3,14) 24,00 0,31 2,200 16,37
Per n. 4 palazzine
SOMMANO a m? 77,97 15,15 1'181,25
68 Lavori di smontaggio e rimontaggio di infisso esterno di qualsiasi
NP.22 natura, compreso il telaio ed ogni altro onere e magistero.
19/06/2098 |SpCat 2 - Prospetto
Per n. 4 palazzine 100,00
SOMMANO cadauno 100,00 150,00 15°000,00
69 Mano d'opera compreso di materiale di consumo e attrezzatura
NP.16 necessaria
19/06/2098 |SpCat 2 - Prospetto
Smontaggio e rimontaggio verande e tende 24,00 4,000 96,00
Spostamento tubazione esterna 16,00 4,000 64,00
Ripristino marciapiede 24,00 4,000 96,00
Per n. 4 palazzine
SOMMANO h 256,00 30,00 7°680,00]
70 Formazione di tracce su muri per |"alloggiamento di tubazioni per
21.10.01.02 |impianti tecnologici di dimensione massimadi cm 5x5, con I’ uso di
19/06/2098 |idonei utensili, compreso ladiscesaeil caric ... onere e magistero per
dare |’ opera compiuta a perfetta regola d’ arte, escluso lo strato di
finitura. su muraturain tufo
SpCat 2- Prospetto
Predisposizione colonne impianto idrico 12,00 12,00 144,00
12,00 9,00 108,00
12,00 6,00 72,00
12,00 3,00 36,00
a contatore * (par.ug.=3*4) 48,00 4,00 192,00
Per n. 4 palazzine
SOMMANO d m 552,00 18,92 10°443,84
71 Fornitura trasporto e posain operadi tubazione multistrato composto
15.04.09.01 |datubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in
19/06/2098 | aluminio saldato longitudinalmente di ... nfezione, ed ogni altro
onere e magistero per dare I'opera completa a perfettaregola d'arte.
per diametro DN 16x11,6 mm
SpCat 2 - Prospetto
Vedi vocen. 70 (a m 552) 552,00
SOMMANO a m 552,00 10,25 57658,00]
A RIPORTARE 1’242’937,24”
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17242'937,24]
72 Taglio a sezione obbligata di muraturadi qualsiasi tipo (esclusi i
21.01.01 calcestruzzi), forma e spessore, per ripresain breccia, per apertura di
19/06/2098 |vani esimili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto arifiuto.
SpCat 2 - Prospetto
Accesso colonnafognaria 24,00 1,00 1,000 0,400 9,60
Per n. 4 palazzine
SOMMANO al m? 9,60 290,42 2'788,03
73 Fornitura e collocazione di tubi in PV C pesante conformi alanorma
15.04.14.08 |UNI EN 1329-1, in opera per pluvidli, per colonne di scarico o
19/06/2098 | aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... e giunti, ogni atro
onere ed accessorio per dare I'opera completa ed a perfettaregola
d'arte.. per diametro di 140 mm
SpCat 2 - Prospetto
Colonne fognarie 24,00 3,00 72,00
Per n. 4 palazzine
SOMMANO a m 72,00 21,13 1'521,36
74 Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonnadi scarico del
15.04.23 tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di
19/06/2098 | 80x50 cm con diaframma e sifone, compres ... rtura per I’ispezione,
ed ogni altro onere e magistero per dare I'operacompleta e
funzionante a perfettaregolad'arte.
SpCat 2 - Prospetto
Colonne fognarie 24,00
SOMMANO cad. 24,00 114,42 2'746,08
75 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e
07.01.01 forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni
19/06/2098 | accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.
SpCat 2 - Prospetto
Sportelli ispezione colonna di scarico 24,00 30,000 720,00
Per n. 4 palazzine
SOMMANO d kg 720,00 339 2/440,80]
76 Posain operadi operein ferro di cui agli artt. 7.1.1e7.1.2 a
07.01.03 qualsiasi altezza o profondita comprese opere provvisionali
19/06/2098 | occorrenti, opere murarie, lastesadi antiruggine nelle parti damurare
e quanto altro occorre per dareil lavoro completo a perfettaregola
darte.
SpCat 2 - Prospetto
Sportelli ispezione colonnadi scarico 24,00 30,000 720,00
Per n. 4 palazzine
SOMMANO al kg 720,00 2,41 1'735,20
77 Fornitura e posain opera di serramenti esterni realizzati con profili
08.02.03.02 |estrusi in PVC rigido modificato, ad altaresistenza all'urto, costruiti
20/06/2061 |con sezione interna pluricamera, dim ... ie minima di misurazione m?
0,90 per singolo battente. Con trasmittanza termica complessiva non
superiore a 1,3 W/(m?/K)
SpCat 2 - Prospetto
PROSPETTO SUD ( ViaR. Sanzio)
Infisso Tipo A 32,00 1,50 1,200 57,60
Infisso Tipo D 16,00 2,20 0,700 24,64
PROSPETTO SUD (Ingresso principale)
Infisso Tipo A 44,00 1,50 1,200 79,20
A RIPORTARE 161,44 1'2547168,71
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 161,44 1254°168,71]
Infisso Tipo B 32,00 1,60 0,750 38,40
Infisso Tipo E (portone) 4,00 2,25 1,400 12,60
Infisso Tipo F 12,00 1,60 1,400 26,88
PROSPETTO SUD - OVEST (Piazza Bernini)
Infisso Tipo A 80,00 1,50 1,200 144,00
Infisso Tipo B 16,00 1,50 0,700 16,80
Infisso Tipo D 16,00 2,20 0,700 24,64
PROSPETTO NORD (ViaL. DaVinci)
Infisso Tipo A 32,00 1,50 1,200 57,60
Infisso Tipo D 16,00 2,20 0,700 24,64
PROSPETTO EST
Infisso Tipo A 32,00 1,50 1,200 57,60
Infisso Tipo B 32,00 1,50 0,700 33,60
Infisso Tipo C 16,00 1,50 1,500 36,00
Per n. 4 palazzine
SOMMANO a m? 634,20 374,24 237°343,01
78 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da
01.01.05.001 |eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino
01/01/2003 |alaprofondita di 2,00 mda piano di sba... edial'unadall'dtra
fino a 30 cm attaccabili daidoneo mezzo di escavazione di adeguata
potenza non inferiore ai 45 kW
Perimetro palazzinafino allarete fognaria comunale 2(5,10+7,30+
8,90+10,20+15,50)= m83,80 335,20 0,500 1,200 201,12
Per n. 4 palazzine
SOMMANO mc 201,12 4,81 967,39
79 Trasporto di materie, provenienti da scavi —demolizioni, arifiuto ale
01.02.05.002 |discariche del Comunein cui si eseguono i lavori o aladiscaricadel
01/01/2003 |comprensorio di cui faparteil Comu ... demolizioni di cui ale voci:
114-116-117-134-1411-14.21-14.3- 144 eseguiti
in ambito urbano
mc 201,12 x 3km 603,36
SOMMANO mc X km 603,36 0,63 380,12
80 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5,
01.02.04 116, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi,
01/01/2003 |accatastati a bordo del cavo, co ... di movimenti dei materiali per
quanto sopra, siacon mezzi meccanici che manuali. - per ogni mc di
materiale costipato
per una quantita, di cui al'art. 1.1.5 335,20 0,500 0,900 150,84
SOMMANO mc 150,84 3,16 476,65
81 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.02.007 |ambiente secco classe d’ esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente
01/01/2003 |umido senza gelo classe d esposizione XC1, XC2 (UNI ... le barre
di armatura: Per opere in fondazione per lavori stradali: per operein
fondazione per lavori stradali C32/40.
335,20 0,500 0,150 25,14
SOMMANO mc 25,14 154,80 3891,67
82 Fornitura, trasporto e posain operadi tubazioni per fognaturain
13.07.02.005 |PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistemadi
01/01/2003 |giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastom ... el letto di
posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte.
D esterno 315 mm; interno 299,6 mm
335,20 335,20
SOMMANO m 335,20 40,47 13'565,54
A RIPORTARE 1'510°793,09
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'510°793,09
83 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni
13.08.01 di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbig
01/02/2003 |0 pietrisco minuto), provenientedac ... a 30 mm, compresala
fornitura, 1o spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del
materiale ed il costipamento.
335,20 0,500 0,300 50,28
SOMMANO mc 50,28 23,53 17183,09
84 Fornitura, trasporto e posain opera di pozzetto prefabbricato
13.09.12.001 modulare per fognatura, per acque bianche o nere, in calcestruzzo
01/01/2003 |vibrato redlizzato secondo norme UNI EN ... cavo, il rinfianco
ed il ricoprimento da compensarsi a parte. -Elemento di fondo DN
800 mm, innesto linea/salto DN160 mm
6x4=24 Per n. 4 palazzine 24,00
SOMMANO cad 24,00 401,79 9'642,96
85 Scarificazione afreddo di pavimentazione in conglomerato
01.04.01.001 | bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e
01/02/2003 |ruvidal'interasuperficie scarificata, incluso I'onere ... orto arifiuto,
dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni mq e per i primi 3
cm di spessore o frazione di
335,20 15,000 57028,00
SOMMANO mq 57028,00 3,84 19°307,52
86 Scarificazione afreddo di pavimentazione in conglomerato
01.04.02.001 | bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e
01/01/2003 |ruvidal'interasuperficie scarificata, per spessori m ... fiuto, dei
materiali predetti. in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm o
frazione di inpitoltrei primi 3cm
57028,00
SOMMANO mq 57028,00 1,06 57329,68
87 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di
06.01.06.002 | pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A,
01/01/2003 |B, C, D e F extraurbana del CdS), in amb ... a 97% di quella
determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per
ogni mg e per ogni cm di spessore
335,20 15,000 4,000 20'112,00
SOMMANO mg/cm 20°112,00 2,26 45°453,12
88 Fornitura e collocazione di orlaturain pietra quarzarenitica conforme
06.02.09.001 |alle norme UNI EN 1343/2003, rettao curvain pezzi di lunghezza
01/01/2003 |non inferiore a60 cm acorrere, lavorati ... operaaregolad'arte su
fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. per
elementi di formato 30x20 cm
27,50 27,50
SOMMANO m 27,50 130,06 3'576,65]
89 Per lavori in economiadi non facile previsione, dapagare aliste e
01/01/2003 |fatture
7°725,89
SOMMANO 7°725,89 1,00 7°725,89
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'603012,00,
A RIPORTARE 1603"012,00;
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'603°012,00,
TOTALE euro 1'603°012,00]

Data,

Il Tecnico
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