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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad
26.01.26 alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in
01/01/2003 opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... estano di proprietà

dell’impresa.  Misurata  a metro  quadrato  di rete  posta in opera, per
l’intera durata dei lavori.
SpCat 1 - Copertura
Recinzione di cantiere ai fini della sicurezza
Per n. 4 palazzine 4,00 120,00 1,000 480,00

SOMMANO mq 480,00 10,58 5´078,40

2 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
26.01.01.001 telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30
01/01/2003 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... er ogni m2 di ponteggio

in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio
SpCat 1 - Copertura
(lung.=(7,40+1,80+7,50) 4,00 16,70 15,400 1´028,72

4,00 6,20 16,200 401,76
4,00 5,50 16,000 352,00
4,00 10,30 14,500 597,40
4,00 7,30 14,200 414,64
4,00 7,30 16,000 467,20
4,00 3,60 14,200 204,48
4,00 6,10 14,200 346,48
4,00 10,30 14,400 593,28
4,00 3,60 16,300 234,72
4,00 4,00 16,300 260,80
4,00 3,60 15,650 225,36

Per n. 4 palazzine

SOMMANO mq 5´126,84 7,95 40´758,38

3 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi
26.01.15 natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata
01/01/2003 per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e

compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
SpCat 1 - Copertura
Vedi voce n. 2 ( al mq 5126,84) 5126,840 5´126,84

SOMMANO mq 5´126,84 2,90 14´867,84

4 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in
26.01.13 legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di  m 1,50 dal
01/01/2003 ponteggio, compreso trasporto da e per il de ... agistero per dare

l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato
per tutta la durata dei lavori.
SpCat 1 - Copertura
(lung.= 7,40+1,80+7,50+6,20+5,50+10,30+7,30+7,30+3,60+6,10+
10,30+3,60+4,00+3,60)
Per n. 4 palazzine 4,00 84,50 1,500 507,00

SOMMANO mq 507,00 21,90 11´103,30

5 Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico
21.01.19 del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
12/06/2098 rifiuto.

SpCat 1 - Copertura
Copertura *(larg = 6,50/2) 3,00 1,60 3,250 15,60
*(lung=(13,50+8,00)/2) 3,00 2,00 10,750 5,450 351,53
*(lung=(11,60+7,20)/2) 3,00 2,00 9,400 5,450 307,38
*(lung=(13,40+8,80)/2) 3,00 2,00 11,100 5,450 362,97
Per numero 3 palazzine

COMMITTENTE: Comune di Enna

A   R I P O R T A R E 1´037,48 71´807,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´037,48 71´807,92

SOMMANO al m² 1´037,48 5,92 6´141,88

6 Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la
21.01.21 grossa armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del materiale
12/06/2098 utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

escluso il trasporto a rifiuto.
SpCat 1 - Copertura
Vedi voce  n° 5 (al mq 1037,49) 1´037,49

SOMMANO al m² 1´037,49 6,12 6´349,44

7 Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate)
21.01.22 compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il
12/06/2098 carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il

trasporto a rifiuto. - per ogni m² di proiezione orizzontale.
SpCat 1 - Copertura
Copertura *(lumg= 7,85+11,40)*(H/peso=4,25/2) 3,00 19,25 2,125 122,72
(H/peso=5,50/2) 3,00 1,90 2,750 15,68
(lumg=7,90+12,90)*(H/peso=4,25/2) 3,00 20,80 2,125 132,60
(lumg=9,00+11,45)*(H/peso=4,25/2) 3,00 20,45 2,125 130,37
(lumg=7,15+11,00)*(H/peso=4,25/2) 3,00 18,15 2,125 115,71
(lumg=7,25+9,70)*(H/peso=4,25/2) 3,00 16,95 2,125 108,06
(lumg=8,90+12,85)*(H/peso=4,25/2) 3,00 21,75 2,125 138,66
Per numero 3 palazzine

SOMMANO al m² 763,80 17,16 13´106,81

8 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali
21.01.05.01 rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul
12/06/2098 cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo

meccanico
SpCat 1 - Copertura
Timpani 18,00 4,50 0,450 0,400 14,58
Torrino scala *(lung.=(1,58+1,77)/2 3,00 1,68 0,800 0,150 0,60
*(lumg=(1,15+1,58)/2 3,00 1,37 2,000 0,150 1,23
*(lumg=1,77+1,30)/2) 3,00 1,54 2,050 0,150 1,42
*(lung.=(1,15+1,30)/2) 3,00 1,23 1,600 0,150 0,89

SOMMANO al m³ 18,72 248,93 4´659,97

9 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei
21.01.03.02 ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso
12/06/2098 il trasporto a rifiuto. eseguito a mano o con utensile elettromeccanico

SpCat 1 - Copertura
Cordolo di bordo *(lung.=7,80+1,95+7,80+8,95+7,20+7,20+8,95) 3,00 49,85 0,450 0,250 16,82
Trave di colmo 9,00 0,25 3,000 0,300 2,03
Piattaforma per antenne 3,00 11,00 1,500 0,150 7,43
Per numero 3 palazzine 3,00 1,80 0,700 0,150 0,57

SOMMANO al m³ 26,85 655,66 17´604,47

10 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello
21.01.04 spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e
12/06/2098 intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.- per ogni m² e per ogni cm di
spessore
SpCat 1 - Copertura
Rivestimento canna fumaria *(par.ug.=3*10)*(lung.=0,45+0,35+
0,45+0,35) 90,00 1,60 1,500 216,00
Per numero 3 palazzine

SOMMANO 216,00 0,88 190,08

COMMITTENTE: Comune di Enna

A   R I P O R T A R E 119´860,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 119´860,57

11 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi
21.01.11 mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone
12/06/2098 di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SpCat 1 - Copertura
Timpani *(H/peso=1,80/2) 3,00 4,10 0,900 11,07
Timpani *(H/peso=1,80/2) 3,00 1,30 1,200 4,68
*(H/peso=1,80/2) 3,00 3,70 0,900 9,99
*(H/peso=1,60/2) 3,00 3,40 0,800 8,16

3,00 1,50 1,860 8,37
(H/peso=1,80/2) 3,00 4,50 0,900 12,15
(H/peso=1,70/2) 3,00 4,10 0,850 10,46

3,00 1,50 1,200 5,40
(H/peso=1,80/2) 3,00 3,60 0,900 9,72
Per numero 3 palazzine

SOMMANO al m² 80,00 3,49 279,20

12 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.25 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
12/06/2098 medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... er mezzo di

autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi
gli oneri di conferimento a discarica.
SpCat 1 - Copertura
Vedi voce n° 5  (al mq 1037,49) 1037,49 0,020 20,75
Piccola orditura (listelli)

48,00 9,63 0,050 0,040 0,92
60,00 0,95 0,050 0,040 0,11
48,00 10,40 0,050 0,040 1,00
54,00 11,07 0,050 0,040 1,20
54,00 9,27 0,050 0,040 1,00
54,00 9,27 0,050 0,040 1,00
54,00 10,55 0,050 0,040 1,14

Piccola orditura (passanti)*(par.ug=3*6) 54,00 2,35 0,060 0,080 0,61
(par.ug.=3*26) 234,00 1,25 0,060 0,080 1,40
(par.ug.=3*21) 189,00 1,25 0,060 0,080 1,13
Piccola orditura (tavolato)*(lung.=7,80+1,95+7,80+8,95+7,20+7,20+
8,95) 3,00 49,85 0,800 0,025 2,99
x tre palazzine 6,00 4,75 0,800 0,025 0,57

3,00 5,40 0,800 0,025 0,32
(larg.=5,45/2) 9,00 1,90 2,725 0,025 1,16
Grossa orditura 33,00 4,70 0,120 0,120 2,23

15,00 2,35 0,120 0,120 0,51
6,00 5,45 0,120 0,120 0,47

15,00 2,35 0,120 0,120 0,51
33,00 4,70 0,120 0,120 2,23
6,00 2,35 0,120 0,120 0,20

36,00 4,70 0,120 0,120 2,44
9,00 2,35 0,120 0,120 0,30
9,00 2,35 0,120 0,120 0,30

30,00 4,70 0,120 0,120 2,03
6,00 2,35 0,120 0,120 0,20

30,00 2,35 0,120 0,120 1,02
9,00 2,35 0,120 0,120 0,30
9,00 2,35 0,120 0,120 0,30

36,00 4,70 0,120 0,120 2,44
6,00 2,35 0,120 0,120 0,20

Materiale di risulta sottotetto 3,00 200,00 0,050 30,00
Vedi voce n° 7 (al mq 80) 80,00 0,040 3,20
Vedi voce n° 4 (al mq 18,72) 18,72
Vedi voce n° 5 (al mq 26,85) 26,85
Rivestimento canna fumaria *(lung.=0,45+0,35+0,45+0,35) 9,00 1,60 0,100 1,500 2,16

SOMMANO al m³ 131,91 31,88 4´205,29

13 Oneri conferimento a discarica dei materiali demoliti, valutati per
NP.01 ogni tonnellata di materiale effettivamente conferito in discarica
12/06/2098 autorizzata.

COMMITTENTE: Comune di Enna

A   R I P O R T A R E 124´345,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 124´345,06

SpCat 1 - Copertura
Vedi voce n° 12 (al mc 131,91) 131,91 1,200 158,29

SOMMANO m3 158,29 12,00 1´899,48

14 Dismissione e smaltimento di pluviali e tubazioni in cemento
NP.02 amianto, eseguito in conformità alle norme in materia di smaltimento
12/06/2098 rifiuti speciali, compresi la discesa a terra e ogni onere relativo alle

varie autorizzazioni presso gli enti e gli istituti competenti, esclusi i
ponteggi
SpCat 1 - Copertura
Pluviali Ø 100 (3x6) 18,00 12,00 216,00
Canne fumarie *(par.ug.=3*4)x3 36,00 2,50 90,00

SOMMANO 306,00 60,00 18´360,00

15 Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque
21.07.02 inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del
12/06/2098 macchinario ed ogni onere e magistero, per ... la perforazione fino a

2,00 m e diametro fino a 36 mm in muratura di pietrame, mattoni,
calcestruzzo e pietra da taglio.
SpCat 1 - Copertura
Per ancoraggio armatura
Cordolo di bordo *(par.ug.=2*2*20)*3 240,00 25,000 6´000,00
*(par.ug.=2*2*18)*3 216,00 25,000 5´400,00
*(par.ug.=2*2*16)*3 192,00 25,000 4´800,00
*(par.ug.=2*8)*3 48,00 25,000 1´200,00
Colmo*(par.ug.=3*2*5)*3 90,00 25,000 2´250,00
Mensole*(par.ug.=6*2*3)*3 108,00 25,000 2´700,00

SOMMANO al cm 22´350,00 0,90 20´115,00

16 Inghisaggi strutturali mediante barre ad aderenza migliorata classe
NP.03 B450C e ancorante chimico a base epossidica tipo Hilti HIT-RE 500
13/06/2098 in cartuccia bicompartimentale coassiale e ogni onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Per ogni cm di barra diam 14 mm
SpCat 1 - Copertura
Vedi voce n.15 (al cm 22.350,00) 22´350,00

SOMMANO cm 22´350,00 0,70 15´645,00

17 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.02.09 ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente
13/06/2098 umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ...

utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura:
Per opere in elevazione per lavori edili: C 25/30
SpCat 1 - Copertura
Cordolo di bordo*(lung.=7,80+1,95+7,80+8,95+7,20+7,20+8,95) 3,00 49,85 0,450 0,300 20,19
Trave di colmo 9,00 0,25 3,000 0,400 2,70
Timpani 18,00 4,65 0,450 0,300 11,30

9,00 1,50 0,250 0,400 1,35
MENSOLE
Colmo *(lung.=(0,45+0,35)/2) 9,00 0,40 0,600 0,250 0,54
Bordo *(lung.=(0,45+0,35)/2) 15,00 0,40 0,600 0,250 0,90
Per n° 3 palazzine

SOMMANO al m³ 36,98 160,61 5´939,36

18 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
03.02.01.02 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
13/06/2098 cemento armato, dato in opera compreso l'on ...  ed il conferimento in

laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in cemento armato
escluse quelle intelaiate
SpCat 1 - Copertura
Cordolo di bordo

COMMITTENTE: Comune di Enna

A   R I P O R T A R E 186´303,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 186´303,90

Ø 12 12,00 5,00 0,888 53,28
Ø 10 42,00 1,20 0,617 31,10
Ø 14 18,00 2,00 1,208 43,49
Ø 10 36,00 1,30 0,617 28,88
Ø 12 12,00 5,50 0,888 58,61
Ø 10 42,00 1,20 0,617 31,10
Ø 12 18,00 8,70 0,888 139,06
Ø 10 42,00 1,10 0,617 28,51
Ø 14 9,00 4,30 1,208 46,75
Ø 10 15,00 1,10 0,617 10,18
Ø 12 18,00 10,60 0,888 169,43
Ø 10 66,00 1,10 0,617 44,79
Ø 14 9,00 4,30 1,208 46,75
Ø 10 15,00 1,30 0,617 12,03
Ø 12 12,00 5,00 0,888 53,28
Ø 10 42,00 1,20 0,617 31,10
Ø 14 9,00 4,40 1,208 47,84
Ø 10 36,00 1,10 0,617 24,43
Ø 12 12,00 5,30 0,888 56,48
Ø 10 42,00 1,20 0,617 31,10
Ø 12 18,00 9,30 0,888 148,65
Ø 10 60,00 1,10 0,617 40,72
Ø 14 9,00 4,40 1,208 47,84
Ø 10 15,00 1,25 0,617 11,57
Ø 12 18,00 3,40 0,888 54,35
Ø 10 12,00 1,20 0,617 8,88
Ø 12 18,00 9,70 0,888 155,04
Ø 10 60,00 1,20 0,617 44,42
Ø 14 9,00 4,00 1,208 43,49
Ø 10 15,00 1,25 0,617 11,57
Ø 12 18,00 5,00 0,888 79,92
Ø 10 48,00 1,20 0,617 35,54
Ø 14 9,00 5,00 1,208 54,36
Ø 10 36,00 1,20 0,617 26,65
Ø 12 12,00 5,00 0,888 53,28
Ø 10 48,00 1,20 0,617 35,54
Ø 12 18,00 10,00 0,888 159,84
Ø 10 63,00 1,10 0,617 42,76
Ø 14 9,00 4,30 1,208 46,75
Ø 10 15,00 1,25 0,617 11,57
Ø 12 18,00 8,30 0,888 132,67
Ø 10 54,00 1,10 0,617 36,65
Ø 14 9,00 4,30 1,208 46,75
Ø 10 15,00 1,25 0,617 11,57
Staffoni per inghisaggio
Ø 14 *(par.ug=2*32) 192,00 0,95 1,208 220,34
Ø 14 *(par.ug=2*30) 180,00 0,95 1,208 206,57
Ø 14 *(par.ug=2*28) 168,00 0,95 1,208 192,80
Ø 14 24,00 0,95 1,208 27,54
Ø 14 45,00 0,95 1,208 51,64
Per n° 3 palazzine

SOMMANO al kg 3´027,46 1,83 5´540,25

19 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi
03.02.03 forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato
14/06/2098 e le strutture speciali, realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a

perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto
dei conglomerati.
SpCat 1 - Copertura
Cordolo di bordo *(lung.=7,80+1,95+7,80+8,95+7,20+7,20+8,95) 3,00 49,85 0,300 44,87
Timpani *(par.ug.=2*6) 36,00 4,65 0,300 50,22
(par.ug.=2*3) 18,00 1,50 0,300 8,10
Colmo (par.ug.=2*3) 18,00 3,00 0,400 21,60
MENSOLE
Colmo *(par.ug.=2*3) 18,00 0,60 0,400 4,32

9,00 0,60 0,250 1,35
9,00 0,25 0,400 0,90

Bordo 18,00 0,60 0,250 2,70

COMMITTENTE: Comune di Enna

A   R I P O R T A R E 134,06 191´844,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 134,06 191´844,15

18,00 0,60 0,350 3,78
18,00 0,60 0,450 4,86

(H/peso=(0,35+0,45)/2) 18,00 0,25 0,400 1,80

SOMMANO cm*m 144,50 23,46 3´389,97

20 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per
21.03.01.01 ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione
14/06/2098 originaria mediante: asportazione della parte degra ... ritiro, avendo

cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m²
d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
SpCat 1 - Copertura
Travi di colmo *(lung.=11,00+9,60+11,10) 3,00 31,70 0,250 23,78
Travi di compluvio *(lung.=6,00+5,50) 6,00 11,50 0,400 27,60
Ripristini vari (travi e pilastri) 3,00 2,000 6,00
Per n° 3 palazzine

SOMMANO 57,38 90,42 5´188,30

21 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a
09.01.01 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un
14/06/2098 secondo strato sestiato e traversato con  ... mpreso l’onere per spigoli

e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
SpCat 1 - Copertura
Timpani *(H/peso=1,80/2) 3,00 4,10 0,900 11,07

3,00 1,30 1,200 4,68
*(H/peso=1,80/2) 3,00 3,70 0,900 9,99
*(H/peso=1,60/2) 3,00 3,40 0,800 8,16

3,00 1,50 1,860 8,37
*(H/peso=1,80/2) 3,00 4,50 0,900 12,15
*(H/peso=1,70/2) 3,00 4,10 0,850 10,46

3,00 1,50 1,200 5,40
*(H/peso=1,80/2) 3,00 3,60 0,900 9,72
Tramezzi divisori *(H/peso=2,00/2) 6,00 4,20 1,000 25,20
*(H/peso=2,00/2) 6,00 4,50 1,000 27,00
*(H/peso=2,00/2) 6,00 4,70 1,000 28,20
Per n° 3 palazzine

SOMMANO al m² 160,40 20,97 3´363,59

22 Travi in legno lamellare per grossa armatura di tetti, di qualunque
21.05.07 lunghezza e sezione, fornite e poste in opera, compresi il taglio, la
14/06/2098 carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, incluso il taglio di

incastri e fori nelle murature e successiva suggellatura degli stessi.
SpCat 1 - Copertura
Puntone 42,00 5,35 0,120 0,160 4,31

3,00 4,55 0,120 0,160 0,26
3,00 2,90 0,120 0,160 0,17
3,00 5,55 0,120 0,160 0,32
3,00 5,60 0,120 0,160 0,32
3,00 4,75 0,120 0,160 0,27
3,00 3,70 0,120 0,160 0,21
3,00 2,60 0,120 0,160 0,15
3,00 1,45 0,120 0,160 0,08

36,00 5,30 0,120 0,160 3,66
3,00 1,45 0,120 0,160 0,08
3,00 2,60 0,120 0,160 0,15
3,00 3,65 0,120 0,160 0,21
3,00 4,70 0,120 0,160 0,27
3,00 5,50 0,120 0,160 0,32
3,00 4,80 0,120 0,160 0,28
3,00 2,65 0,120 0,160 0,15

33,00 5,30 0,120 0,160 3,36
3,00 5,50 0,120 0,160 0,32
3,00 5,45 0,120 0,160 0,31
3,00 4,30 0,120 0,160 0,25

COMMITTENTE: Comune di Enna

A   R I P O R T A R E 15,45 203´786,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15,45 203´786,01

3,00 3,00 0,120 0,160 0,17
3,00 4,70 0,120 0,160 0,27
3,00 3,65 0,120 0,160 0,21
3,00 2,60 0,120 0,160 0,15
3,00 1,50 0,120 0,160 0,09

45,00 5,35 0,120 0,160 4,62
3,00 1,50 0,120 0,160 0,09
3,00 2,60 0,120 0,160 0,15
3,00 3,70 0,120 0,160 0,21
3,00 4,75 0,120 0,160 0,27
3,00 3,00 0,120 0,160 0,17
3,00 4,95 0,120 0,160 0,29
3,00 5,60 0,120 0,160 0,32

36,00 5,30 0,120 0,160 3,66
3,00 5,70 0,120 0,160 0,33
3,00 5,65 0,120 0,160 0,33
3,00 4,25 0,120 0,160 0,24
3,00 2,05 0,120 0,160 0,12
3,00 4,65 0,120 0,160 0,27
3,00 3,80 0,120 0,160 0,22
3,00 3,10 0,120 0,160 0,18
3,00 2,30 0,120 0,160 0,13
3,00 1,60 0,120 0,160 0,09
3,00 0,80 0,120 0,160 0,05
6,00 3,90 0,120 0,160 0,45
3,00 6,20 0,120 0,160 0,36

39,00 5,30 0,120 0,160 3,97
3,00 0,80 0,120 0,160 0,05
3,00 1,60 0,120 0,160 0,09
3,00 2,30 0,120 0,160 0,13
3,00 3,10 0,120 0,160 0,18
3,00 3,80 0,120 0,160 0,22
3,00 4,65 0,120 0,160 0,27
3,00 4,70 0,120 0,160 0,27
3,00 5,75 0,120 0,160 0,33
3,00 2,90 0,120 0,160 0,17

Dormienti compluvio (120 x 160) 6,00 6,60 0,120 0,160 0,76
3,00 6,05 0,120 0,160 0,35
3,00 6,00 0,120 0,160 0,35

Dormienti gronda (140 x 140) 3,00 2,25 0,140 0,140 0,13
3,00 8,90 0,140 0,140 0,52
3,00 6,90 0,140 0,140 0,41
3,00 7,10 0,140 0,140 0,42
3,00 8,80 0,140 0,140 0,52
3,00 7,65 0,140 0,140 0,45
3,00 7,50 0,140 0,140 0,44
3,00 11,00 0,240 0,120 0,95
3,00 9,60 0,240 0,120 0,83
3,00 11,10 0,240 0,120 0,96

Per n° 3 palazzine

SOMMANO al m³ 41,66 1´593,50 66´385,21

23 Fornitura e posa in opera di trattamento impregnante di protezione
NP.06 antidegrado ed impermeabilizzante del legno, sia per interni sia per
14/06/2098 esterni coperti, e quant'altro occorra per dare l'opera compiuta

Per ogni mq di superficie trattata
SpCat 1 - Copertura
Puntoni (120 x 160) 3,00 60,190 180,57

3,00 50,550 151,65
3,00 50,580 151,74
3,00 60,400 181,20
3,00 55,440 166,32
3,00 7,970 23,91
3,00 55,990 167,97

Dormienti compluvio (120 x 160) 3,00 14,300 42,90
Dormienti gronda (140 x 140) 3,00 27,760 83,28
Dormienti di colmo (240 x 120) 3,00 23,000 69,00
Per n° 3 palazzine

COMMITTENTE: Comune di Enna

A   R I P O R T A R E 1´218,54 270´171,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´218,54 270´171,22

SOMMANO m2 1´218,54 6,00 7´311,24

24 Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto
02.01.05 mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo
14/06/2098 espanso, con una percentuale dei fori non supe ... altro occorre per

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione
di architravi e/o cerchiature.
SpCat 1 - Copertura
Chiusura puntoni 270,00 0,48 0,150 0,250 4,86

27,00 0,48 0,150 0,250 0,49
18,00 4,80 0,120 0,160 1,66

Per numero 3 palazzine

SOMMANO al m³ 7,01 251,63 1´763,93

25 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, per regolarizzazione
NP.04 superfici estradosso travi in c.a. in preparazione del piano di posa di
14/06/2098 dormiente in legno e quamto altro mecessario per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte
SpCat 1 - Copertura
Regolarizzazione solaio sottotetto *(lung.=7,50+1,40+7,70+8,55+
6,90+6,80+8,60) 3,00 47,45 0,250 35,59
Ricoprimento tubazioni 3,00 5,000 15,00
Per numero tre palazzine

SOMMANO m2 50,59 37,00 1´871,83

26 Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per
21.05.14 impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresi la
14/06/2098 necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. - Per ogni m² di

superficie effettiva.
SpCat 1 - Copertura
(lung.=(11,25+7,80)/2) 3,00 9,53 4,550 130,08
(H/peso=6,50/2) 3,00 1,80 3,250 17,55
(lung.=(12,85+8,00)/2) 3,00 10,43 4,600 143,93
(lung.=(11,00+8,95)/2) 3,00 9,98 4,550 136,23
(lung.=(10,80+7,13)/2) 3,00 8,97 4,600 123,79
(lung.=(9,55+7,13)/2) 3,00 8,34 4,550 113,84
(lung.=(12,65+8,85)/2) 3,00 10,75 4,550 146,74
Per n° 3 palazzine

SOMMANO al m² 812,16 23,18 18´825,87

27 Fornitura e posa in opera di trattamento impregnante di protezione
NP.06 antidegrado ed impermeabilizzante del legno, sia per interni sia per
14/06/2098 esterni coperti, e quant'altro occorra per dare l'opera compiuta

SpCat 1 - Copertura
Tavolato *(par.ug.=46*14) 1932,00 4,00 0,250 1´932,00
*(par.ug.=46*14) 3864,00 0,10 0,025 9,66

138,00 2,82 0,250 97,29
*(par.ug.=2*46) 276,00 0,10 0,025 0,69
Per n° 3 palazzine

SOMMANO m2 2´039,64 6,00 12´237,84

28 Fornitura e posa in opera di perline di rivestimento maschiate in
NP.05 abete, piallate ed impregnate anche nello spessore non a vista, di
14/06/2098 spessore mm 20 o 32 fissate sopra alla travatura portante che

compone la copertura mediante viti in acciaio. Per mq di superficie
SpCat 1 - Copertura
Sporgente copertura *(lumg.=(8,50+7,70)/2) 3,00 8,10 0,680 16,52
*(lumg.=(1,80+2,20)/2) 3,00 2,00 0,830 4,98
*(lumg.=(8,65+7,80)/2) 3,00 8,23 0,700 17,28

3,00 4,80 0,620 8,93

COMMITTENTE: Comune di Enna

A   R I P O R T A R E 47,71 312´181,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47,71 312´181,93

*(lung=(0,70+2,50)/2 3,00 1,60 4,550 21,84
*(lung=(9,65+9,00)/2 3,00 9,33 0,670 18,75
*(lung=(7,22+7,83)/2 3,00 7,53 0,650 14,68

3,00 4,70 0,670 9,45
*(lung=(0,70+1,95)/2 3,00 1,33 4,550 18,15
*(lung=(7,25+7,84)/2 3,00 7,55 0,650 14,72
*(lung=(9,00+9,60)/2 3,00 9,30 0,680 18,97

3,00 0,70 4,770 10,02
*(lung=(0,70+2,15)/2 3,00 1,43 4,550 19,52
Per n° 3 palazzine

SOMMANO 193,81 29,00 5´620,49

29 Fornitura e posa in opera di trattamento impregnante di protezione
NP.06 antidegrado ed impermeabilizzante del legno, sia per interni sia per
14/06/2098 esterni coperti, e quant'altro occorra per dare l'opera compiuta

SpCat 1 - Copertura
Perlinato *(par.ug.=5*21) 315,00 4,00 0,350 441,00
*(par.ug.=5*21*2) 630,00 0,15 0,025 2,36

15,00 2,49 0,350 13,07
*(par.ug.=5*2) 30,00 0,15 0,025 0,11
Per n° 3 palazzine

SOMMANO m2 456,54 6,00 2´739,24

30 Fornitura e posa in opera di trattamento impregnante di protezione
NP.07 antidegrado ed impermeabilizzante del legno, sia per interni sia per
15/06/2098 esterni coperti, e quant'altro occorra per dare l'opera compiuta

Per ogni mq di superficie trattata
Vedi voce n. 24 ( al mq 193,81) 193,81
Travi sporgenti * (larg.=0,16+0,12+0,16) 246,00 0,60 0,440 64,94

246,00 0,12 0,160 4,72
*(larg.=0,16+0,12+0,16) 15,00 0,70 0,440 4,62

15,00 0,12 0,160 0,29
*(larg.=0,16+0,12+0,16) 3,00 5,60 0,440 7,39
*(larg.=0,16+0,12+0,16) 3,00 5,50 0,440 7,26
*(larg.=0,16+0,12+0,16) 3,00 4,80 0,440 6,34
*(larg.=0,16+0,12+0,16) 3,00 2,65 0,440 3,50
*(larg.=0,16+0,12+0,16) 3,00 5,50 0,440 7,26
*(larg.=0,16+0,12+0,16) 3,00 5,60 0,440 7,39
*(larg.=0,16+0,12+0,16) 3,00 4,95 0,440 6,53
*(larg.=0,16+0,12+0,16) 3,00 3,00 0,440 3,96
*(larg.=0,16+0,12+0,16) 3,00 5,70 0,440 7,52
*(larg.=0,16+0,12+0,16) 3,00 5,75 0,440 7,59
*(larg.=0,16+0,12+0,16) 3,00 2,90 0,440 3,83
*(larg.=0,16+0,12+0,16) 3,00 4,70 0,440 6,20
*(larg.=0,16+0,12+0,16) 18,00 0,12 0,160 0,35
Per n° 3 palazzine

SOMMANO m2 343,50 11,00 3´778,50

31 Fornitura e posa in opera di scossalina sagomata in alluminio dello
NP.14 sviluppo di m 25 con finitura ad effetto acciaio corten, per perimetro
15/06/2098 sporgenza copertura, compresi gli ancoraggi alla struttura e tutti gli

oneri necessari per dare il titolo finito a regola d'arte
SpCat 1 - Copertura
Bordo sporgenza 3,00 7,70 23,10

3,00 2,20 6,60
3,00 7,80 23,40
3,00 5,53 16,59
3,00 5,53 16,59
3,00 9,00 27,00
3,00 7,25 21,75
3,00 5,40 16,20
3,00 5,45 16,35
3,00 7,25 21,75
3,00 9,00 27,00

COMMITTENTE: Comune di Enna

A   R I P O R T A R E 216,33 324´320,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 216,33 324´320,16

3,00 5,50 16,50
3,00 5,50 16,50

Per n° 3 palazzine

SOMMANO ml 249,33 30,00 7´479,90

32 Fornitura e posa in opera di grondaia sagomata in alluminio con
NP.15 finitura ad effetto acciaio corten, dello spessore 8/10, sviluppo fino a
15/06/2098 60 cm, secondo sagome dettate dalla D.L., comprese le staffe di

sostegno e gli ancoraggi e tutti gli oneri necessari per dare il titolo
finito a regola d'arte.
SpCat 1- Copertura
Vedi voce n. 31 (ml 249,33) 249,33

SOMMANO ml 249,33 40,00 9´973,20

33 Fornitura e posa in opera di telo composto da strati termosaldati in
NP.08 polietilenee polipropilene, 145 g/mq, marcato CE, con bassa
15/06/2098 permeabilità al vapore, traspirante, impermeabile all'acqua ed al

vento; fissato sul tavolato mediante spillatura meccanica. Per mq di
superficie.
SpCat 1 - Copertura
Vedi voce n. 26 ( Al mq 812,16) 2,00 812,16 1´624,32
Vedi voce n. 28 ( Al mq 193,81) 2,00 193,81 387,62

SOMMANO m2 2´011,94 7,00 14´083,58

34 Fornitura e posa in opera di scossalina in lamiera preverniciata rosso
NP.09 di siena dello spessore di 6-10 e sviluppo fino a 100 cm, secondo
17/06/2098 sagoma fornita dalla D.L., per coperture........e tutti gli oneri necessari

per dare il titolo finito a reghola d'arte.
SpCat 1- Copertura
Compluvi 3,00 6,05 18,15

3,00 6,00 18,00
6,00 6,60 39,60

SOMMANO ml 75,75 45,00 3´408,75

35 Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di
21.05.13 qualunque lunghezza e sezione forniti e posti in opera per la
17/06/2098 formazione della piccola orditura di tetti, compresi la necessaria

chiodatura ed ogni onere e magistero.
SpCat 1 - Copertura
Verticali 3,00 212,00 0,050 0,025 0,80

3,00 178,00 0,050 0,025 0,67
3,00 178,00 0,050 0,025 0,67
3,00 212,00 0,050 0,025 0,80
3,00 195,00 0,050 0,025 0,73
3,00 28,00 0,050 0,025 0,11
3,00 197,00 0,050 0,025 0,74
3,00 50,00 0,050 0,025 0,19

Longitudinali 54,00 10,54 0,050 0,025 0,71
54,00 1,06 0,050 0,025 0,07
54,00 10,62 0,050 0,025 0,72
54,00 11,23 0,050 0,025 0,76
54,00 9,38 0,050 0,025 0,63
54,00 9,40 0,050 0,025 0,63
54,00 11,17 0,050 0,025 0,75

Per n° 3 palazzine

SOMMANO al m³ 8,98 953,86 8´565,66

36 Fornitura e posa in opera di trattamento impregnante di protezione
NP.06 antidegrado ed impermeabilizzante del legno, sia per interni sia per
17/06/2098 esterni coperti, e quant'altro occorra per dare l'opera compiuta

COMMITTENTE: Comune di Enna

A   R I P O R T A R E 367´831,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 367´831,25

SpCat 1 - Copertura
Listelli
Verticali 3,00 212,00 0,150 95,40

3,00 178,00 0,150 80,10
3,00 178,00 0,150 80,10
3,00 212,00 0,150 95,40
3,00 195,00 0,150 87,75
3,00 28,00 0,150 12,60
3,00 197,00 0,150 88,65
3,00 50,00 0,150 22,50

Longitudinali 54,00 10,54 0,150 85,37
54,00 1,06 0,150 8,59
54,00 10,62 0,150 86,02
54,00 11,23 0,150 90,96
54,00 9,38 0,150 75,98
54,00 9,40 0,150 76,14
54,00 11,17 0,150 90,48

Per n° 3 palazzine

SOMMANO m2 1´076,04 6,00 6´456,24

37 Fornitura e posa in opera di lucernario in legno tipo Luminex Alu 70,
NP.10 con apertura minima di 0,70 m per l'accesso alla copertura, nel pieno
17/06/2098 rispetto dei requisiti previsti dalla no ... embiulino plisettato in ALU,

compreso idonei ancoraggi e sigillature per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1- Copertura

3,00
Per n° 3 palazzine

SOMMANO cadauno 3,00 400,00 1´200,00

38 Fornitura e posa in opera di manto di tegole in cemento tipo Wierer
NP.13 coppo di Francia, fissate alla sottostante listellatura in legno mediante
17/06/2098 viti in acciaio, compresa la formazion ... .i, linea di gronda metallica

forata tipo Metalvent, rompigoccia, griglia antipassero, nastri e
collanti per sigillatura
SpCat 1 - Copertura
Vedi voce m. 26 ( al mq 812,16 ) 812,16
Vedi voce m. 28 ( al mq 812,16 ) 193,81

SOMMANO m2 1´005,97 35,90 36´114,32

39 Fornitura e posa in opera di sistema di protezione dalle cadute
NP.12 dall'alto, costituito da ancoraggi strutturali classe "C"..........
17/06/2098 SpCat 1 - Copertura 3,00

Per n° 3 palazzine

SOMMANO cadauno 3,00 3´800,00 11´400,00

40 Fornitura e posa in opera di pluviale tondo in alluminio con finitura
NP.18 ad effetto acciaio corten del diametro di 100 mm e dello spessore di
17/06/2098 8/10, compreso staffe di sostegno, gli an ... e, raccordi, doppiacurva,

ecc. e tutti gli oneri necessari per dare il titolo finito a regola d'arte.
Per metro lineare.
SpCat 1 - Copertura 18,00 12,00 216,00
Per n° 3 palazzine

SOMMANO ml 216,00 25,00 5´400,00

41 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1,
26.01.03 compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: -
17/06/2098 per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base

SpCat 1 - Copertura
Vedi voce n. 2 ( al mq 5.126,84) 5´126,84

COMMITTENTE: Comune di Enna

A   R I P O R T A R E 5´126,84 428´401,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´126,84 428´401,81

SOMMANO al m² 5´126,84 3,62 18´559,16

42 Mano d'opera compreso di materiale di consumo e attrezzatura
NP.16 necessaria
17/06/2098 SpCat 1 Copertura

Realizzazione di fori di areazione copertura 3,00 12,000 36,00
Realizzazione scala a pioli in legno 3,00 8,000 24,00
Collocazione di palo di sostegno per antenna centralizzata 3,00 7,000 21,00
Per n. 3 palazzine

SOMMANO h 81,00 30,00 2´430,00

43 Fornitura a pie d'opera palo per antenna centralizzata, legname per
NP.17 realizzazione scala a pioli, n. 6 mascherine in plastica per fori di
17/06/2098 aerazione

SpCat 1 Copertura 3,00
Per n. 3 palazzine

SOMMANO a corpo 3,00 300,00 900,00

44 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi
21.01.11 mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone
17/06/2098 di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SpCat 1 Copertura
Vano sacala
soffitto *(larg.=(2,02+3,10)/2) 4,00 3,00 2,560 30,72
ingresso 8,00 0,50 1,000 4,00
Per n. 4 palazzine

SOMMANO al m² 34,72 3,49 121,17

45 Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso
09.01.06 scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per
17/06/2098 spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte.
SpCat Copertura
Vedi voce n. 44 ( al mq 34,72 ) 34,72
Per n. 4 palazzine

SOMMANO al m² 34,72 12,20 423,58

46 Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine
11.01.03 acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici,
17/06/2098 priva di solventi tossici e metalli pesanti  ... to delle superfici con

idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
SpCat Copertura
Vano scala
Soffitto *(larg.=(3,74+2,02)/2) 4,00 5,62 2,880 64,74
Cielo pianerottoli 12,00 3,80 1,800 82,08
*(larg.=1,30/2) 12,00 1,10 0,650 8,58
*(larg.=1,40/2) 12,00 1,40 0,700 11,76
*(larg.=1,50/2) 12,00 2,05 0,750 18,45
Rampe 24,00 3,00 1,100 79,20
*(par.ug.=6*9)*(lumg.=(0,24+0,40)/2) 216,00 0,32 0,300 20,74

4,00 2,17 0,250 2,17
8,00 1,10 0,250 2,20

12,00 0,25 0,250 0,75
Pareti 4,00 1,33 3,350 17,82
*(H/peso=83,35+4,65)/2) 4,00 2,60 4,000 41,60

4,00 1,77 1,730 12,25
4,00 1,77 1,600 11,33
4,00 1,80 1,730 12,46

*(H/peso=(1,73+3,12)/2) 4,00 2,70 2,425 26,19

COMMITTENTE: Comune di Enna

A   R I P O R T A R E 412,32 450´835,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 412,32 450´835,72

4,00 1,20 3,350 16,08
4,00 3,75 1,730 25,95
4,00 2,05 3,350 27,47

12,00 3,82 1,600 73,34
8,00 2,05 1,600 26,24
8,00 1,30 1,620 16,85
8,00 3,14 1,410 35,42
8,00 1,21 1,630 15,78
8,00 0,85 1,620 11,02
8,00 3,14 1,400 35,17
8,00 1,60 1,620 20,74
4,00 2,10 2,370 19,91
4,00 2,11 1,000 8,44

*(H/peso=0,87/2) 4,00 1,78 0,435 3,10
*(H/peso=1,07/2) 4,00 2,00 0,535 4,28

4,00 1,35 1,560 8,42
4,00 3,09 1,350 16,69
4,00 1,20 1,100 5,28

Per n. 4 palazzine

SOMMANO al m² 782,50 6,12 4´788,90

47 Fornitura e collocazione di telo in polietilene dal peso minimo g. 200
NP.19 al mq. compreso foraggi ed altro onere e magistero pèer dare l'opera a
17/06/2098 perfetta regola d'arte.

SpCat Copertura
Protezione copertura 4,00 350,000 1´400,00

SOMMANO m2 1´400,00 2,00 2´800,00

48 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi
21.01.11 mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone
17/06/2098 di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SpCat 2 Prospetto
Pareti 4,00 7,80 14,000 436,80

4,00 1,95 14,000 109,20
4,00 7,80 14,000 436,80

(H/peso=(14,10+15,90)/2 4,00 4,30 15,000 258,00
4,00 1,50 14,800 88,80

(H/peso=(14,80+13,00)/2 4,00 4,05 13,900 225,18
Veletta 8,00 0,70 0,600 3,36

4,00 0,70 0,250 0,70
4,00 0,25 2,600 2,60

Balconi
Fondo 12,00 3,85 1,400 64,68
Frontalini 12,00 1,45 0,200 3,48

12,00 2,45 0,200 5,88
12,00 1,40 0,550 9,24
12,00 1,40 0,100 1,68
12,00 1,40 0,350 5,88
12,00 0,10 0,350 0,42

Pareti 4,00 1,45 1,200 6,96
4,00 1,40 2,100 11,76
4,00 2,45 1,200 11,76
4,00 0,25 1,200 1,20
4,00 0,10 0,900 0,36
4,00 1,40 0,900 5,04

Pareti prospetto*(H/peso=(14,10+13,60)/2) 4,00 8,95 13,850 495,83
*(H/peso=(13,60+13,55)/2) 4,00 7,20 13,575 390,96
*(H/peso=(13,55+15,20)/2) 4,00 5,00 14,375 287,50

4,00 1,50 15,000 90,00
*(H/peso=(15,00+13,30)/2) 4,00 3,45 14,150 195,27
Balconi
Fondo 12,00 3,30 1,400 55,44
Frontalini 12,00 1,45 0,200 3,48

12,00 1,90 0,200 4,56
12,00 1,40 0,550 9,24
12,00 1,40 0,350 5,88

COMMITTENTE: Comune di Enna

A   R I P O R T A R E 3´227,94 458´424,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´227,94 458´424,62

12,00 1,40 0,100 1,68
12,00 0,10 0,350 0,42

Pareti 8,00 3,35 1,400 37,52
4,00 0,10 1,400 0,56

Pareti prospetto*(H/peso=(13,30+13,35)/2) 4,00 7,20 13,325 383,76
*(H/peso=(13,35+13,60)/2) 4,00 8,95 13,475 482,41
*(H/peso=(13,60+13,65)/2) 4,00 4,20 13,625 228,90

4,00 1,50 14,800 88,80
(H/peso=(14,80+130,00)/2) 4,00 4,20 72,400 1´216,32
Veletta 8,00 0,70 2,600 14,56

4,00 0,70 0,250 0,70
4,00 0,25 2,600 2,60

Balcone
Fondo 12,00 1,45 1,450 25,23
(larg.=(1,45+1,00)/2) 12,00 2,40 1,225 35,28
Frontalini *(par.ug.=3*2) 24,00 1,40 1,600 53,76

12,00 2,85 0,200 6,84
12,00 1,00 0,200 2,40
12,00 1,40 0,100 1,68
12,00 1,40 0,350 5,88
12,00 0,10 1,050 1,26

Parete balcone 8,00 1,40 1,000 11,20
4,00 0,10 1,000 0,40

(H/peso=(0,80+0,90)/2 4,00 1,40 0,850 4,76
(H/peso=(0,90+1,00)/2 4,00 2,90 0,950 11,02

4,00 1,00 1,000 4,00
4,00 0,30 1,000 1,20

mq 5851,28 x 3 cm =17 553,84 11´702,76
Per n. 4 palazzine

SOMMANO al m² 17´553,84 3,49 61´262,90

49 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali
21.01.06 piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la
18/06/2098 demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ...  di cm 2, nonché

l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
SpCat 2 - Prospetto
Balconi 16,00 3,85 1,400 86,24

16,00 3,30 1,400 73,92
16,00 1,45 1,400 32,48

*(larg.= ( 1,45+1,00)/2) 16,00 2,40 1,225 47,04
Per n. 4 palazzine

SOMMANO al m² 239,68 9,95 2´384,82

50 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e
21.01.09 simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta
18/06/2098 sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SpCat 2 - Prospetto
Vedi voce n. 49 ( al mq 239,68 ) 239,68 4,000 958,72

SOMMANO 958,72 1,75 1´677,76

51 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.25 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
18/06/2098 medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... r mezzo di autocarri

a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica.
SpCat 2 - Prospetto
Vedi voce n. 48( al mq 17553,84 ) 17553,84 0,030 526,62
Vedi voce n. 49 ( al mq 239,68 )x2 479,36 0,030 14,38

SOMMANO al m³ 541,00 31,88 17´247,08

COMMITTENTE: Comune di Enna

A   R I P O R T A R E 540´997,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 540´997,18

52 Oneri conferimento a discarica dei materiali demoliti, valutati per
NP.01 ogni tonnellata di materiale effettivamente conferito in discarica
18/06/2098 autorizzata.

SpCat 2 - Prospetto
Vedi voce n. 51 ( al mc 541 ) 541,00 1,900 1´027,90

SOMMANO m3 1´027,90 12,00 12´334,80

53 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc.,
21.01.14 compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del
18/06/2098 materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto

ed eventuali opere di ripristino connesse.
SpCat 2 - Prospetto
Balconi *(lung.=3,85+1,45) 12,00 5,30 1,000 63,60
*(lung.=2,45+1,45) 4,00 3,90 1,000 15,60
*(lung.=3,30+1,45) 12,00 4,75 1,000 57,00

4,00 1,45 1,000 5,80
*(lung.=2,85+1,00) 16,00 3,85 1,000 61,60
Per n. 4 palazzine

SOMMANO al m² 203,60 7,39 1´504,60

54 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per
21.03.01.01 ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione
18/06/2098 originaria mediante: asportazione della parte degra ... ritiro, avendo

cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m²
d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
SpCat 2 - Prospetto
Balconi
Fondo 12,00 3,85 1,400 64,68
Frontalini 12,00 1,45 0,200 3,48

12,00 2,45 0,200 5,88
12,00 1,40 0,550 9,24
12,00 1,40 0,100 1,68
12,00 1,40 0,350 5,88
12,00 0,10 0,350 0,42

Balconi
Fondo 12,00 3,30 1,400 55,44
Frontalini 12,00 1,45 0,200 3,48

12,00 1,90 0,200 4,56
12,00 1,40 0,550 9,24
12,00 1,40 0,350 5,88
12,00 1,40 0,100 1,68
12,00 0,10 0,350 0,42

Balconi
Fondo 12,00 1,45 1,450 25,23
(larg.=(1,45+1,00)/2) 12,00 2,40 1,225 35,28
Frontalini *(par.ug.=3*2) 24,00 1,40 1,600 53,76

12,00 2,85 0,200 6,84
12,00 1,00 0,200 2,40
12,00 1,40 0,100 1,68
12,00 1,40 0,350 5,88
12,00 0,10 1,050 1,26

PROSPETTO
Travi 4,00 20,000 80,00
Pilastri 4,00 20,000 80,00
Per n. 4 palazzine

SOMMANO 464,29 90,42 41´981,10

55 Formazione di intonacatura di sottofondo ad applicazione manuale di
NP.11 pareti esterne con malta premiscelata fibrata, da impastare con solo
18/06/2098 acqua, weber.mix MP90 di Weber, conforme al ... .......=5.000N/

mmq, da applicare in spessori fino a 3 cm, compreso rete
portaintonaco in fibra di vetro alcaliresistente
SpCat 2 - Prospetto
Vedi voce n. 48 ( al mq 5851,28 ) 5´851,28

COMMITTENTE: Comune di Enna

A   R I P O R T A R E 5´851,28 596´817,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´851,28 596´817,68

A detrarre
Vedi voce n. 54 ( 464,29 ) -464,29

Sommano positivi m2 5´851,28
Sommano negativi m2 -464,29

SOMMANO m2 5´386,99 18,00 96´965,82

56 Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello spessore
10.01.05 finito di 3 cm con superficie e coste "a vista", bocciardata a punta
18/06/2098 fine, posta in opera con malta bastar ... tali o verticali. Compreso

pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - Prospetto
Zoccolatura *(lung.=7,80+1,95+7,80+4,30+3,85+1,45+0,25+8,95+
7,20+5,00+3,35+14,45+0,25+7,20+8,95+4,20+1,40+2,85+1,00+
0,25) 4,00 79,45 1,000 317,80
Per n. 4 palazzine

SOMMANO al m² 317,80 117,46 37´328,79

57 Formazione di costa sagomata curva, eseguita a macchina con raggio
10.01.14 di 0,5 cm, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare
18/06/2098 l'opera completa a perfetta regola d'arte.

SpCat 2 - Prospetto
Copertina zoccolatura 4,00 79,45 317,80

SOMMANO al m 317,80 33,76 10´728,93

58 Fornitura e collocazione di rasatura idrofuga a tessitura civile fine di
NP.20 elementi in calcestruzzo, intonaci cementizi e in malta bastarda,
18/06/2098 vecchie pitture al quarzo, graffiati plas ... ...zzta da fornitura e posa in

opera di rete in fibra di vetro resistente agli alcali, in conformità alla
guida ETAG 004
SpCat 2 - Prospetto
Vedi voce n. 48 ( al mq 5851,28 ) 5´851,28
A detrarre zoccolatura -317,80

Sommano positivi m2 5´851,28
Sommano negativi m2 -317,80

SOMMANO m2 5´533,48 29,00 160´470,92

59 Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni con
09.01.11 tonachino silossanico idrorepellente, antimuffa come finitura idonea
18/06/2098 al completamento su intonaco isolante termico.  ...  consistenza di

applicazione necessaria. Dato in opera, a perfetta regola d’arte,
secondo le indicazioni del produttore.
SpCat 2 - Prospetto
Vedi voce n. 58 ( al mq 5851,28) 5´851,28

SOMMANO al m² 5´851,28 45,08 263´775,70

60 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato
05.01.10.02 cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in
18/06/2098 ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ...

tura nonché ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta
regola d’arte. collocato all’esterno degli edifici
SpCat 2 - Prospetto
Vedi voce n. 49 ( al mq 239,68 ) 239,68

SOMMANO al m² 239,68 13,20 3´163,78

61 Impermeabilizzazione realizzata con malta cementizia bicomponente

COMMITTENTE: Comune di Enna

A   R I P O R T A R E 1´169´251,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´169´251,62

NP.21 e armatura di rete in fibra di vetro
18/06/2098 SpCat 2 - Prospetto

Vedi voce n. 60 239,68

SOMMANO m2 239,68 30,00 7´190,40

62 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello
10.01.01.01 spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in
18/06/2098 opera con malta bastarda o idonei collanti,  ... tura ed ogni altro onere

e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte:
botticino, travertino e simili
SpCat 2 - Prospetto
Balconi *(lung.=3,85+1,45) 16,00 5,30 0,200 16,96
*(lung.=3,30+1,45) 16,00 4,75 0,200 15,20
*(lung.=1,40+2,85+1,00) 16,00 5,25 0,200 16,80
Per n. 4 palazzine

SOMMANO al m² 48,96 95,89 4´694,77

63 Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di
10.01.10 ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 – 10.2
18/06/2098 – 10.3 – 10.4, avente sezione retta no ... nferiore a 5x5 mm,

compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - Prospetto
Balconi *(lung.=3,85+1,45) 16,00 5,30 84,80
*(lung.=3,30+1,45) 16,00 4,75 76,00
*(lung.=1,40+2,85+1,00) 16,00 5,25 84,00
Per n. 4 palazzine

SOMMANO al m 244,80 3,13 766,22

64 Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non
05.01.07 assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie smaltata, in opera
18/06/2098 con collanti o malta cementizia dosata in pa ... golo escluso il

sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la
stuccatura e la sigillatura dei giunti.
SpCat 2 - Prospetto
Vedi voce n. 49 ( al mq 239,68) 239,68
A detrarre
Vedi voce n. 62 ( al mq 48,96) -48,96

Sommano positivi al m² 239,68
Sommano negativi al m² -48,96

SOMMANO al m² 190,72 44,63 8´511,83

65 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª
05.02.04.01 scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI
19/06/2098 EN 87 e rispondente a tutti i requisiti ri ... e caratteristiche tecniche

debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a becco
civetta 8x30 cm s = 9 mm
SpCat 2 - Prospetto
Balconi * (lung.= 3,85+1,45) 12,00 5,30 63,60
* (lung.= 3,35+1,45) 12,00 4,80 57,60
* (lung.= 1,40+2,45) 12,00 3,85 46,20

12,00 1,45 17,40
12,00 1,40 16,80

Per n. 4 palazzine

SOMMANO al m 201,60 13,62 2´745,79

66 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a
07.01.03 qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali
19/06/2098 occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare

COMMITTENTE: Comune di Enna

A   R I P O R T A R E 1´193´160,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´193´160,63

e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola
d’arte.
SpCat 2 - Prospetto
Balconi *(lung.=3,85+1,45) 12,00 5,30 20,000 1´272,00
*(lung.=2,45+1,45) 4,00 3,90 20,000 312,00
*(lung.=3,30+1,45) 12,00 4,75 20,000 1´140,00

4,00 1,45 20,000 116,00
*(lung.=2,85+1,00) 16,00 3,85 20,000 1´232,00
Per n. 4 palazzine

SOMMANO al kg 4´072,00 2,41 9´813,52

67 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine
11.03.01 e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici
19/06/2098 orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura

delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - Prospetto
Balconi *(lung.= 2,85+1,00) 16,00 3,85 1,000 61,60
Pluviali *(lung.= 0.10*3,14) 24,00 0,31 2,200 16,37
Per n. 4 palazzine

SOMMANO al m² 77,97 15,15 1´181,25

68 Lavori di smontaggio e rimontaggio di infisso esterno di qualsiasi
NP.22 natura, compreso il telaio ed ogni altro onere e magistero.
19/06/2098 SpCat 2 - Prospetto

Per n. 4 palazzine 100,00

SOMMANO cadauno 100,00 150,00 15´000,00

69 Mano d'opera compreso di materiale di consumo e attrezzatura
NP.16 necessaria
19/06/2098 SpCat 2 - Prospetto

Smontaggio e rimontaggio verande e tende 24,00 4,000 96,00
Spostamento tubazione esterna 16,00 4,000 64,00
Ripristino marciapiede 24,00 4,000 96,00
Per n. 4 palazzine

SOMMANO h 256,00 30,00 7´680,00

70 Formazione di tracce su muri per l’alloggiamento di tubazioni per
21.10.01.02 impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l’uso di
19/06/2098 idonei utensili, compreso la discesa e il caric ... onere e magistero per

dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte, escluso lo strato di
finitura. su muratura in tufo
SpCat 2- Prospetto
Predisposizione colonne impianto idrico 12,00 12,00 144,00

12,00 9,00 108,00
12,00 6,00 72,00
12,00 3,00 36,00

al contatore *(par.ug.=3*4) 48,00 4,00 192,00
Per n. 4 palazzine

SOMMANO al m 552,00 18,92 10´443,84

71 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto
15.04.09.01 da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in
19/06/2098 alluminio saldato longitudinalmente di ... nfezione, ed ogni altro

onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
per diametro DN 16x11,6 mm
SpCat 2 - Prospetto
Vedi voce n. 70 ( al m 552 ) 552,00

SOMMANO al m 552,00 10,25 5´658,00

COMMITTENTE: Comune di Enna

A   R I P O R T A R E 1´242´937,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´242´937,24

72 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i
21.01.01 calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di
19/06/2098 vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SpCat 2 - Prospetto
Accesso colonna fognaria 24,00 1,00 1,000 0,400 9,60
Per n. 4 palazzine

SOMMANO al m³ 9,60 290,42 2´788,03

73 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma
15.04.14.08 UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o
19/06/2098 aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti,  ... ei giunti, ogni altro

onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte.. per diametro di 140 mm
SpCat 2 - Prospetto
Colonne fognarie 24,00 3,00 72,00
Per n. 4 palazzine

SOMMANO al m 72,00 21,13 1´521,36

74 Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del
15.04.23 tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di
19/06/2098 80x50 cm con diaframma e sifone, compres ... rtura per l’ispezione,

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - Prospetto
Colonne fognarie 24,00

SOMMANO cad. 24,00 114,42 2´746,08

75 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e
07.01.01 forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni
19/06/2098 accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative

molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.
SpCat 2 - Prospetto
Sportelli ispezione colonna di scarico 24,00 30,000 720,00
Per n. 4 palazzine

SOMMANO al kg 720,00 3,39 2´440,80

76 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a
07.01.03 qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali
19/06/2098 occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare

e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola
d’arte.
SpCat 2 - Prospetto
Sportelli ispezione colonna di scarico 24,00 30,000 720,00
Per n. 4 palazzine

SOMMANO al kg 720,00 2,41 1´735,20

77 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili
08.02.03.02 estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti
20/06/2061 con sezione interna pluricamera, dim ... ie minima di misurazione m²

0,90 per singolo battente. Con trasmittanza termica complessiva non
superiore a 1,3 W/(m²/K)
SpCat 2 - Prospetto
PROSPETTO SUD ( Via R. Sanzio)
Infisso Tipo A 32,00 1,50 1,200 57,60
Infisso Tipo D 16,00 2,20 0,700 24,64
PROSPETTO SUD (Ingresso principale)
Infisso Tipo A 44,00 1,50 1,200 79,20

COMMITTENTE: Comune di Enna

A   R I P O R T A R E 161,44 1´254´168,71
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 161,44 1´254´168,71

Infisso Tipo B 32,00 1,60 0,750 38,40
Infisso Tipo E (portone) 4,00 2,25 1,400 12,60
Infisso Tipo F 12,00 1,60 1,400 26,88
PROSPETTO SUD - OVEST (Piazza Bernini)
Infisso Tipo A 80,00 1,50 1,200 144,00
Infisso Tipo B 16,00 1,50 0,700 16,80
Infisso Tipo D 16,00 2,20 0,700 24,64
PROSPETTO NORD (Via L. Da Vinci)
Infisso Tipo A 32,00 1,50 1,200 57,60
Infisso Tipo D 16,00 2,20 0,700 24,64
PROSPETTO EST
Infisso Tipo A 32,00 1,50 1,200 57,60
Infisso Tipo B 32,00 1,50 0,700 33,60
Infisso Tipo C 16,00 1,50 1,500 36,00
Per n. 4 palazzine

SOMMANO al m² 634,20 374,24 237´343,01

78 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.05.001 eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino
01/01/2003 alla profondità  di  2,00  m dal  piano  di  sba ... edia l'una dall'altra

fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata
potenza non inferiore ai 45 kW
Perimetro palazzina fino alla rete fognaria comunale 2(5,10+7,30+
8,90+10,20+15,50)= m83,80 335,20 0,500 1,200 201,12
Per n. 4 palazzine

SOMMANO mc 201,12 4,81 967,39

79 Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle
01.02.05.002 discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
01/01/2003 comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci:

1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti
in ambito urbano
mc 201,12 x 3 km 603,36

SOMMANO mc X km 603,36 0,63 380,12

80 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5,
01.02.04 1.1.6,  1.1.7  e  1.1.8  con  materiali  idonei  provenienti  dagli  scavi,
01/01/2003 accatastati al bordo  del cavo,  co ... d i movimenti dei materiali per

quanto sopra,  sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni mc di
materiale costipato
per una quantità, di cui all'art. 1.1.5 335,20 0,500 0,900 150,84

SOMMANO mc 150,84 3,16 476,65

81 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.02.007 ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente
01/01/2003 umido senza gelo classe d’esposizione XC1,  XC2  (UNI   ... le  barre

di armatura: Per opere in fondazione per lavori stradali: per opere in
fondazione per lavori stradali C32/40.

335,20 0,500 0,150 25,14

SOMMANO mc 25,14 154,80 3´891,67

82 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in
13.07.02.005 PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di
01/01/2003 giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastom ... el  letto  di

posa  e  del  rinfianco  con  materiale idoneo da compensarsi a parte.
D esterno 315 mm; interno 299,6 mm

335,20 335,20

SOMMANO m 335,20 40,47 13´565,54

COMMITTENTE: Comune di Enna

A   R I P O R T A R E 1´510´793,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´510´793,09

83 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni
13.08.01 di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia
01/01/2003 o pietrisco minuto), proveniente da c ...  a  30  mm, compresa la

fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del
materiale ed il costipamento.

335,20 0,500 0,300 50,28

SOMMANO mc 50,28 23,53 1´183,09

84 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato
13.09.12.001 modulare per fognatura, per acque bianche o nere, in calcestruzzo
01/01/2003 vibrato   realizzato   secondo   norme   UNI   EN ... cavo, il rinfianco

ed il ricoprimento da compensarsi a parte. -Elemento di fondo DN
800 mm, innesto linea/salto DN160 mm
6x4=24 Per n. 4 palazzine 24,00

SOMMANO cad 24,00 401,79 9´642,96

85 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato
01.04.01.001 bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e
01/01/2003 ruvida l'intera superficie  scarificata,  incluso  l'onere ... orto a rifiuto,

dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni mq e per i primi 3
cm di spessore o frazione di essi

335,20 15,000 5´028,00

SOMMANO mq 5´028,00 3,84 19´307,52

86 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato
01.04.02.001 bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e
01/01/2003 ruvida l'intera superficie  scarificata,  per  spessori  m ... fiuto, dei

materiali predetti. in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm o
frazione di esso in più oltre i primi 3 cm

5´028,00

SOMMANO mq 5´028,00 1,06 5´329,68

87 Conglomerato  bituminoso  chiuso  per  strato  di  usura  di
06.01.06.002 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A,
01/01/2003 B,  C,  D  e  F  extraurbana  del  CdS),  in  amb ...  al 97% di quella

determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per
ogni mq e per ogni cm di spessore

335,20 15,000 4,000 20´112,00

SOMMANO mq/cm 20´112,00 2,26 45´453,12

88 Fornitura e collocazione di  orlatura in pietra quarzarenitica conforme
06.02.09.001 alle norme UNI EN 1343/2003,  retta o curva in pezzi di lunghezza
01/01/2003 non inferiore a 60 cm a correre, lavorati  ...  opera a regola d'arte su

fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. per
elementi di formato 30x20 cm

27,50 27,50

SOMMANO m 27,50 130,06 3´576,65

89 Per lavori in economia di non facile previsione, da pagare a liste e
01/01/2003 fatture

7´725,89

SOMMANO 7´725,89 1,00 7´725,89

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´603´012,00

COMMITTENTE: Comune di Enna

A   R I P O R T A R E 1´603´012,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 1´603´012,00

T O T A L E   euro 1´603´012,00
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