“Ausiello & Fontanazza Architetti” — Studio di Progettazione Associato
via Grimaldi, 8/b — 94100 — Enna — tel./fax: 0935/502310

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO
AGGIORNAMENTO PREZZIARIO 2018

Lavori di restauro e di manutenzione straordinaria da eseguirsi nella chiesa madre
“Maria SS. Della Visitazione” e dei locali annessi, sita in p.zza Duomo ad Enna—
Progetto Esecutivo Stralcio Torre Campanaria .

A. Importo dei Lavori: € 590.000/00;
di cui:

¢ Importo dei Lavori a base d’asta: € 519.034/75;
®  Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso): € 70.965/25;
¢ Incidenza mano d’opera 23,61 % (L.9 agosto 2013): € 139.300/50;

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione:

- per IVA sui lavori (10% su importo dei lavori): € 59.000/00;
- Direzione Lavori: € 39.162/70;
- (INARCASSA ed LLV.A. D.L.): € 10.526/93;
- Direttore operativo: € 8.818/24;
- (INARCASSA ed 1.V.A. D.O.): € 2.370/34;
- Coord. Sicurezza in fase di esecuzione delle opere: € 22.045/61;
- (INARCASSA ed 1.V.A. Coord. Sicurezza in esecuz.): € 5.925/85;
- Incentivo R.U.P. ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016 €  4.560/00;
- Collaudo Tecnico Amministrativo: € 7.054/59;
- (INARCASSA ed 1.V.A. Collaudo Tec. Amm.): € 1.896/27;
- ANAC: € 500/00;
- per imprevisti (< 10 % su importo dei lavori): € 10.939/97;
Sommano in complessivo A + B: € 762.800/50;

Enna, 11 30.05.2018
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